



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

จาก ..... พงษ.ต.ผบ.ค.พ.อ.บ้านฉาง ..... ถึง ..... ผจก.ภ.พ.อ.บ้านฉาง .....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ .....  
เรื่อง ..... ขยายเขต ภ.พ.อ.บ้านฉาง - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ (จุดที่ ๗) .....  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. ๖๖ ๘๑๑ ๖๖

ตาม คำร้อง ฯ ..... แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบ.ค.พ.อ.บ้านฉาง ..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ..... โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ..... เลขที่ .....  
หมู่ที่ ๕ ถนน ..... ตำบล ..... สำนักท่อน อำเภอ ..... บ้านฉาง .....  
จังหวัด ..... ระยอง .....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ..... SP ๗ ..... เลขที่ .....  
หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล ..... บ้านฉาง ..... อำเภอ ..... บ้านฉาง .....  
จังหวัด ..... ระยอง .....

ขอใช้ไฟเพื่อ ..... ไฟส่องสว่างสาธารณะ ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ..... ๓ ..... เฟส  
ระบบ ..... ๒๒ ..... เค.วี. วงจรที่ ..... ๘ ..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ..... บ้านฉาง ..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ  
ประมาณ ..... ๓.๑ ..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... ราย ไฟฟ้ากำลัง ..... ราย  
โหลดรวมประมาณ ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [ ] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [ ] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๓. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [ ] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....

### ๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [ ] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [ ] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- [ ] .....

### ๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [ ] ปักเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [ ] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑ เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [ ] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

### ๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [ ] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

### ๗. แรงต่ำภายนอก

- [ ] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] พาดสายเมนขายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [ ] .....

เงินลงทุน (บาท)...โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข...๓...(จุดที่...๗)

| แผนก                   | งบ กฟภ.             |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|------------------------|---------------------|---------|------------|
|                        | งบทำการ             | งบลงทุน |            |
| รื้อถอนแรงสูงภายนอก    | -                   | -       | -          |
| แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)    | -                   | -       | ๒,๐๘๙.๐๐   |
| รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก  | -                   | -       | -          |
| หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)   | -                   | -       | ๑๕๖,๖๐๓.๐๖ |
| รื้อถอนแรงต่ำภายนอก    | -                   | -       | -          |
| แรงต่ำภายนอก           | -                   | -       | -          |
| ไฟฟ้าสาธารณะ           | -                   | -       | -          |
| ค่าสมทบ                | -                   | -       | ๓,๐๐๐.๐๐   |
| ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง | -                   | -       | -          |
| รวมเป็นเงิน            | -                   | -       | ๑๖๑,๖๙๒.๐๖ |
|                        | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |         | ๑๑,๓๑๘.๕๔  |
|                        | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |         | ๑๗๓,๐๑๐.๕๐ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๗๓,๐๑๐.๕๐..... บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สิน  
ของ กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ  
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๑๑๑๑.....  
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....  
(.....นายประเมษฐ์ นิ่งเมือง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง  
...../...../.....

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐพล...หัวหน้า...).....  
...../...../.....

# F900986602090005

๙. ๙.๙.๖๖