



-- ปี.ศ. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท (โครงการ อะโมด้า)

อ้างถึง ๙๐ ๖๐.๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท เลขที่ ๘๘๘ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕
หมู่ที่ ถนน เพลินจิต ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ อะโมด้า เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้ง STUB ๐.๓๖x๐.๓๖x๐.๔๕ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X จำนวน ๑ ชุด และ Connection Line X ๑ ชุด

๖. หม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เค.วี.เอ. จำนวน ๒ ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด

เงินลงทุน (บาท) บมจ.อีสเทิร์น สตาวิ เรียว เอสเตท (โครงการ อะโมต้า)


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๑๒.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูง	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(๑๒.๑)	-	-	-
๔. แผนกร้อยก่อนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๖๓,๕๒๘.๐๐
๖. หม้อแปลงภายนอก(๑๒.๑)	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๑๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๐,๕๒๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๕๘๖.๙๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๐,๑๑๔.๙๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๑๑๔.๙๖ บาท
(เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายรัชต คงขยาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๑๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#FA7263663130001

ฉ. 13 มี A-๖๖