



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่..... วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.ซี.เจ. (สาขาตลาดกลาง)

อ้างถึง.....

เรียน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

๒๖/๔/๖๖

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บจก.ซี.เจ. (สาขาตลาดกลาง)..... เลขที่..... อาคาร ๓๔๓ สี่ลม ชั้น ๒, ๔ และ ๕.....
หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล..... แขวงสี่ลม..... อำเภอ..... เขตบางรัก.....
จังหวัด..... กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ตลาดกลางบ้านฉาง..... เลขที่.....
หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....
จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๒..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ..... ๓..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑.....
- ๔.๑.....
- ๔.๑.....
- ๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- บั๊กเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- รีดถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- รีดถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- บั๊กเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- รีดถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- รีดถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รีดถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- บั๊กเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง (Connection Line)

๖. หม้อแปลงภายนอก

- บั๊กเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
-

๗. ไฟสาธารณะ

- บั๊กเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

เงินลงทุน (บาท) บจก.ซี.เจ. (สาขาตลาดกลาง)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	-
๒. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	-
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๒.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๓,๙๒๔.๐๐
๖. หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๕,๙๒๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๕๑๔.๖๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๘,๔๓๘.๖๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๘,๔๓๘.๖๘ บาท
(ส่วนหม้อแปลงพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๔ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บอ-บค./๐๔๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ บึงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#FA7263604280001

๓ ๒๙/๔/๒๖