



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด

อ้างถึง -

๑๖.๐๖

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ทผ.บค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ ๑๗๐/๗
หมู่ที่ ๕ ถนน - ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการหมู่บ้านพริ้มพลัส เลขที่ -
หมู่ที่ ๕ ถนน - ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ โกดัง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ -
๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง _____ จำนวน _____ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๒ แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๔,๖๗๘.๐๐
๓ แผนกร้อยกรองแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๕ แผนกร้อยกรองแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๖ แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๗ แผนกร้อยกรองหม้อแปลง	-	-	-
๘ แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	-
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๖,๖๗๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๘๖๗.๔๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๘,๕๔๕.๔๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๘,๕๔๕.๔๖ บาท
(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม

ข้อ - เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./๐๐๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายจรรณ เดชจร)
ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

#FA72636703250001

๑๐. 25 มี.ค. 67

ผบค.
โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕