



## สัญญาจ้างเหมาคัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าเดพะครາວ

เลขที่ จ. 003.../ 2559...

สัญญาฉบับนี้ทำที่ .....กรุงเทพมหานครส่วนก่อพรมทางภาค  
เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ..... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย .....นายตุ้นพน. ภกุประชุม ..... สำนักงานดังอู่เลขที่ 1616 ...  
หมู่ 1 ..... ซอย ..... ถนน ..... ตำบล ..... พนมสารคาม .....  
อำเภอ .....พนมสารคาม ..... จังหวัด ..... ฉะเชิงเทรา ..... รหัสไปรษณีย์ 24120 .... ซึ่งต่อไป  
ในสัญญางเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ..... [REDACTED] .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย ..... ถนน .....  
ตำบล ..... [REDACTED] ..... อัมเภอ ..... [REDACTED] ..... จังหวัด ..... [REDACTED] .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... [REDACTED] ..... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายทดลองทำสัญญาจ้างเหมาคัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าเดพะครາวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างทดลองใช้และผู้รับจ้างทดลองรับใช้ทำการตัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
จ้างเหมาคัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าเดพะครາว จำนวน 22 เครื่อง สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม ฟีดคอร์ 1 ...  
(เดพะไอกันน้ำหนาแน่นมาก)

.....  
.....  
.....

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแผนรายการอีกด้วยของข้อมูลในวันที่มาสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ  
งานจ้างนี้

ข้อ 2 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑...003/2559.....

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวราบไฟฟ้าของผู้รับจ้าง

2.3 .....

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ข้ามແยังกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้รับจ้าง ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่สูงกว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่สัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... ๒,๗๖๐.- บาท (...สองพันเจ็ดร้อยหากสิบบาทถ้วน...) นามบุญไว้เก็บผู้รับจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้รับจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าตอบแทนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชาระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... ๕๕,๒๐๐.- บาท (...ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน...) โดยคงเหลือ เงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 ...ผู้รับจ้างคำนวณงานแล้วเสร็จ...ส่งมอบงาน.....

5.2 ...คอมมิชชันการตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ. ....

5.3 ...เบิกจ่ายเงินค่าเดินทางที่ว่าจ้าง.....

ข้อ 6. ....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ก...003/๒๕๖๙.....

### ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ได้ค่าตอบแทนตามเงื่อนไขในสัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สิบ) ของราคาก่อจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการหักนั้นดีออกของส่วนมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้ง ให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังดำเนินอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการตัวเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้รับจ้างได้เห็นสมควร ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ซึ่งคงเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับภาระดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับจ้าง

### ข้อ ๗. กำหนดเวลาและเงื่อนไขของผู้รับจ้างในการอนุมัติสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ..28.. เดือน..กุมภาพันธ์..พ.ศ.๒๕๖๙... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จนิรบุรณาภายในวันที่ ..29....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๙...

หากผู้รับจ้าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ...003/2559.....

หากผู้ว่าจังหวัดทราบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผลิตสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีผู้ว่าจังหวัดรายงานแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถดีที่จะทำงานดังครั้นนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติความต้องการและห้ามจ้างใน ฯ ที่จะถ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ฯ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดผลิตสัญญา ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจังหวัดไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่ง อย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังหวัดไม่อนุญาตผลิตความความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบสัญญานี้

### ข้อ 8. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทานเหตุหรือภัยธรรมชาติความเสียหายใด ฯ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจัง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้ที่เข้าร่วม ของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตาม ข้อตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจัง อาจเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจังจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจังได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปนี้ ให้ออกเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจังตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างอาจเงินมัดจำที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าไหร่ ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก咽ในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่ก่อไว้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจังตามที่กล่าวไว้ก็ต้องผูกขาด ผิดสัญญา ผู้ว่าจังจะบอกร้องเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ....003/2559.....

ในการออกเดิกสัญญา ด้านวัวจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่ ผู้รับจ้างจะต้องซุดให้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้วัวจ้างจนครบถ้วน

ในการเดินที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แพ้แพ้กันในข้อที่ว่า มีการถ้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้วัวจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แค่ให้ชัดเจนที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แพ้แพ้กัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่มีดำเนินการทางคดี ผู้วัวจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยที่ต่อเต็มหนึ่งว่าไม่มีการถ้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แค่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้วัวจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด才ได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้วัวจ้าง

ผู้วัวจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้วัวจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาน้ำหนักที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ด้านประกอบว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ก็คงคลุมคลุมเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสืบสืบทอด ด้านหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกราฟนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้วัวจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะท้างงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบิบูรษ์ ก咽ในกำหนดเวลา .....(30....) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้วัวจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรือบละ 0.15 (สิบห้าบาทหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ซื้อไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมขาดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้วัวจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าตัวลงเวลา เท่าที่ผู้วัวจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างยุบปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะท้างงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง .....

## ກາງໄຟຟ້າສ່ວນກູມີກາທ

- 6 -

ທີ່ຈົ...003/2559.....

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ມີການປຽບນັ້ນ ດ້ວຍວ່າຈັງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈຳນິ້ມອາຈຸດຕານສ້າງຢາ  
ຄ່ອໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີ່ບືນອົກເລີກສ້າງຢານອົກເຫັນອ່າການປຽບນັ້ນລຶງວັນນອກເລີກສ້າງຢາດ້ວຍ

ການຝຶກຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢາກ່ອນທີ່ງານຈະແລ້ວເສີ່ງ ຜູ້ວ່າຈັງຈະເຮັດເຈີນຄໍາເສີ່ງຫາຍ  
ຄີດເປັນເຈີນຮັບຂະ 10 (ດີນ) ຂອງຮາຄາຄໍາຈຳນິ້ມອົກເຫັນທີ່ບັນດາງອູ້ທີ່ໜັດ

### ຂໍ້ 13. ການກໍາຫັດຄໍາເສີ່ງຫາຍ

ໃນການທີ່ງານຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌ ມາກປາກຢູ່ຄວາມເສີ່ງຫາຍໄດ້ ຈົ່ນແກ່ຜູ້ວ່າຈັງຫຼືຜູ້ອື່ນກໍດີ  
ຜູ້ຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌ ທີ່ກໍາເຊີ່ງຫາຍທີ່ສິ້ນ

### ຂໍ້ 14. ການໂອນສີທີ່ເຮັດເຈີນຮັບຂະ

ຜູ້ຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌ໄໝໄອນສີທີ່ເຮັດເຈີນຮັບຂະທີ່ຜູ້ວ່າຈັງຈະຫຼັງ  
ຮ່າຮະແກ່ຜູ້ຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌

### ຂໍ້ 15. ການເປົ້າຍືນແປ່ງສດານະຂອງອູ້ສ້າງຢານ໌

ໃນການຝຶກຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌ ອູ້ສ້າງຢານ໌ທີ່ສົ່ງສອງຝ່າຍດກລວງ  
ຮ່ວມກັນໃຫ້ສ້າງຢານ໌ບັນນິ້ງຄວາມນີ້ພລໄຊ້ບັນກັນຕ່ອໄປຈົນຄຽນກໍາຫານຄະບະເວລາສິ້ນຫຼຸດຂອງສ້າງຢານ໌  
ແດ່ທັງນີ້ຜູ້ວ່າຈັງສ່ວນສີທີ່ທີ່ພິຈາລະນາປຽບເປົ້າຍືນເຊື່ອນໄຂໃດ ໃຫ້ເໜີມາສົນກັນກູ່ຫມາຍ ຮະເປີບນ  
ຫລັກເກພົ່າແລະບັນກັນທີ່ເກີບວ່າຂອງຄາມທີ່ຜູ້ວ່າຈັງເຫັນສົມຄວາ ແດ່ການເປົ້າຍືນແປ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງໄນ້ມີ  
ຜລກຮະກບຕ່ອສາຮະສໍາຄັນຂອງສ້າງຢານ໌

### ຂໍ້ 16. ການບອກລ່າວ

ບຣາຄາຫັນສື່ອດີດັ່ງ ກວງດານ ນອກລ່າວ ຢ້ອ່ານັ້ນສື່ອອື່ນໄດ້ທີ່ສ່ວນໃຫ້ແກ່ອູ້ສ້າງຢານ໌  
ໃຫ້ກໍາເປັນຫັນສື່ອແລະເນື້ອໄດ້ສ່ວນທາງໄປປະເມີນທະນີ່ບົນຮັບໄປບັນດານທີ່ອູ້ສ້າງຢານ໌  
ຮະບູໄວ້ໃນຫັງດັນຂອງສ້າງຢານ໌ແດ້ວ ໄກສື່ອວ່າອູ້ສ້າງຢານ໌ໄດ້ຮັບໄວ້ເສົາໄວ້ໂຄບໜອນ ເວັນແຕ່ອູ້ສ້າງຢານ໌ໄດ້ແຈ້ງ  
ເປົ້າຍືນກູມີສໍາເນາໄຫ້ອູ້ສ້າງຢານ໌ກວາໂຄບວິຊີດັ່ງລ່າວ

ໃນການຝຶກຮັບຈຳນິ້ມອົກເລີກສ້າງຢານ໌ ອູ້ສ້າງຢານ໌ຈະສ່ວນກັນຫຼຸດຫາງໂທຮາກຫຼືໄປປະເມີນ  
ອີເຕີກທຣອນິກສີທີ່ໄດ້ ແດ່ຈະຕ້ອງໄທກສັຫູກແຈ້ງການສ່ວນໃຫ້ກວານແລະນີ້ຫັນສື່ອບັນດານທີ່ໂຄບວິຊີກາຣ  
ດັ່ງລ່າວໃນວຽກກ່ອນໂຄບພັນ

ສ້າງຢານ໌ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ ช ... 003/2559 .....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسัฐทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยังได้รับทราบ  
และเห็นชอบด้วย

ลงชื่อ  ผู้ร่วมจ้าง

( นายอรุณ เกษตรพิรุณ )

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

( [REDACTED] )

ลงชื่อ  พยาน

( นายอาจินต์ ศรีเกียน )

ลงชื่อ  พยาน

( นายชาวนิติ โตเจริญ )