



## สัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. 004/2560

สัญญาฉบับนี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอนบนส่วนรวม  
เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย.....นายประจวน พรมหมื่นสวัสดิ์ ..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1616  
หมู่ 1 ซอย ..... ถนน ..... ตำบล ..... พนมสารคาม .....  
อีสานตอนบน ..... จังหวัด ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ 24120 ซึ่งต่อไป  
ในสัญญางจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ..... นายชวนพงศ์ ดำรงค์กวัต  
อยู่บ้านเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 3 ซอย ..... ถนน .....  
ตำบล ..... บ้านเมือง ..... อีสานตอนบน ..... จังหวัด ..... ชลบุรี .....  
รหัสไปรษณีย์ 20240 ..... ซึ่งต่อไปในสัญญางจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับดังนี้  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
ลักษณะดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้าและครัวที่ห่วงยาวเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นส่วนต่อเนื่อง  
(ยกเว้นไม้ที่บ้านโนร่องค่าสาธารณูปโภค)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้  
1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน  
1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ  
งานจ้างนี้

ข้อ 2.

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ...004/2560.....

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 .....

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน....2,640.....บาท (...สองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน...) นามอนไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าตอบแทนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้นนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....52,800.....บาท (...ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน...) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 ...ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ... ส่วนมอบงาน.....

5.2 ...คอมมิชชันการตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.....

5.3 ...มีกจุ่งสิ่งตามที่ว่าจ้าง.....

## ข้อ 6.

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้เป็นภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้ ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ช...004/2560.....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเดลล์ครั้ง ได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงาน  
คิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการ  
ยืนหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ<sup>ก</sup>  
คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงิน<sup>ก</sup>  
ที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจสอบงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ<sup>ก</sup>  
ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต้องเนื่องให้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า<sup>ก</sup>  
อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้มีผู้รับจ้างได้เข้า<sup>ก</sup>  
ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงาน  
บางช่วง ไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามบูรณา ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็น<sup>ก</sup>  
ต้องเข้าดำเนินการโดยต้องเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่<sup>ก</sup>  
ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ<sup>ก</sup>  
ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง<sup>ก</sup>  
ได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือน้อยและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3  
ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา  
ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และข้อการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก<sup>ก</sup>  
ผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กារอนุมัติภาระแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการรับออกเดิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบที่รับจ้างภายในวันที่ 22 เมืองพฤษภาคม พ.ศ. 2560.  
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จนิรនัยภายในวันที่ 21 เมืองมีนาคม พ.ศ. 2560.

หากผู้ว่าจ้าง

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ๑. ๐๐๔/๒๕๖๐.....

หากผู้ว่าจังควรจะพบรับจ้าง ให้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหักเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผู้ว่าจังมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจังไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

## ข้อ 8. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทดสอบหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปปั้นทุกประการ

## ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรือภัยนตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจัง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

## ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างนำทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

จ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจัง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เมินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก咽ในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก่อตัวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดียบได้

ในการ.....

ผู้ว่าจัง ลงนามในเอกสารนี้ ๒๕๖๐/๐๐๔

ผู้รับจ้างลงนามในเอกสารนี้ ๒๕๖๐/๐๐๔

ผู้รับจ้างลงนามในเอกสารนี้ ๒๕๖๐/๐๐๔

ผู้รับจ้างลงนามในเอกสารนี้ ๒๕๖๐/๐๐๔

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ ๑ ... ๐๐๔ / ๒๕๖๐ .....

ในการยกเลิกสัญญาฯ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้เย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้เย้งกัน และถ้าให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทำคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันส่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทำคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคายอดหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเด็วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา .....(๓๐....) วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภาคในกำหนดเวลาเนี้ย ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์หกหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างที่ซึ่งไม่ได้สั่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมจะใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานบริจ ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างอยู่ปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และสั่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ๑...004/2560.....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดฯรับข้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดฯจะยกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับน้ำดังวันนักเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับข้างนอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรของงานที่ยังต้องอยู่ทั้งหมด

## ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานนี้หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหวัดฯหรือผู้อื่นก็ต้องรับข้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

## ข้อ 14. การโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับข้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้องชำระแก่ผู้รับข้างให้บุคคลภายนอก

## ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคงลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจังงานสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจังเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาธารณสำคัญของสัญญา

## ข้อ 16. การบอกรถล่า

บรรดาหนังสือคดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่บ้านของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการเมืองร่วม คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกทั้งนักศึกษาได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ....004/2560.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างชัดถือไว้ฟากละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าฯ

( นายประจวน พرحمสวัสดิ์ )

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

( นายชวนพงศ์ คำรงค์กวัต )

ลงชื่อ

พยาน

( นายอาจินต์ ศรีเกยม )

ลงชื่อ

พยาน

( นายเชาวลิต โตเจริญ )

