



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบน้ำไฟฟ้าและอุปกรณ์

เลขที่ จ. 011/2560

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัดความสารคาม
 เมื่อวันที่..16.....เดือน....ตุลาคม..... พ.ศ....2560 / ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 โดย.....นายสวิศ.อนุสิทธิ์..... / สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..1616.....
 หมู่....1.....ซอย.....-.....ถนน.....-.....ตำบล.....พนมสารคาม.....
 อำเภอ.....พนมสารคาม..... จังหวัด.....ยะรังษี.....รหัสไปรษณีย์...24120.....ชั่งค้อไป
 ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....นางสาวปราณี.โพธิ์เมือง...../
 อยู่บ้านเลขที่..6.....หมู่ที่....3.....ซอย.....-.....ถนน.....-.....
 ตำบล.....กวนยูนี..... อำเภอ.....เกาะจันทร์..... จังหวัด.....ชลบุรี.....
 รหัสไปรษณีย์..20240..... ซึ่งค้อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง คือสัญญา
 ทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาตัวตนไม่ไกส์ແนวนชนไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังค้อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจังหวัดกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไกลั่นในระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างดังนี้
จ้างเหมาตัดต้นไม้ไกลั่นในระบบจำหน่ายแรงดึงดูดส่วนภูมิภาคพัฒนา วงจรที่ 2 จังหวัดปัตตานี
(เฉพาะไลน์แยกห้องหมุน) /

1.2 ผู้รับข้างจะต้องจัดหาพร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันกำหนดเดือนนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ด่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานข้าวนา

ข้อ 2.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑ ๐๑๑/๒๕๖๐.....

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาเข้าประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒,๐๓๐.- บาท (..... ส่องพันสามสิบบาทถ้วน.....) นานจนกว่าแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีผลกับเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเดิม

ข้อ 5. ก่าจ้างและการซ่าบก่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๐๐ บาท (..... สิบห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน.....) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 ...ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ...ส่วนคอมจาน

5.2 ...ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน..กฟก.....

5.3 ...เงินก่าจ้างตามที่ว่าจ้าง.....

ข้อ 6.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ...011./2560.....

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงาน กิตติเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สิบ) ของราคากำจัดตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยืนยันสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวนจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำจัดส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปราภูมิอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนานบูรพ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่บังคับอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดคราว ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและเดินทางของผู้ว่าจ้างในการถอนสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 / และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 /

หากผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ. 011 / 2560

หากผู้ว่าจังควรพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง แต่หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ได้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่นบกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหันจากความรับผิดชอบสัญญานี้

ข้อ 8. การจ้างช่วย

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วยไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำการของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตาม อัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เอกอั้นค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้อีกว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอกอั้นค่าจ้างที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก่อตัวนี้ให้อีกว่าผู้รับจ้าง ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะนบกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ ... 011/2560

ในการบอกเลิกสัญญาณี้ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าไร ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในการซึ่งที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยแยกกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างดังนี้ไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ชดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แยกกัน และส่วนให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสิ่งด้านบนกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาณั้น ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกค้าต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาน้ำหนักที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดงานเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำนิจฉัยนี้ลูกค้าต้องกับการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานดำเนินเสร็จบริบูรณ์ลูกค้าต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ลูกค้าเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ กายในกำหนดเวลา(30....) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่บังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยยังคง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ... 011 / 2560

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ด้านล่างน้ำหินว่าผู้รับน้ำไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้รับน้ำหินมีสิทธิยกเว้นจากการปรับน้ำดังนี้

กรณีผู้รับน้ำหินยกเว้นที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้รับน้ำหินจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานหินครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้รับน้ำหินหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับน้ำหินต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14. การโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับน้ำหินสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้รับน้ำหินจะต้อง ชำระแก่ผู้รับน้ำหินให้บุคคลภายนอก

ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในการนี้ที่ผู้รับน้ำหินมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่กรณัม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาเดือนสุดของสัญญานี้ แต่ถ้านี้ผู้รับน้ำหินสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้รับน้ำหินสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

ข้อ 16. การนองค์กล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน นองค์กล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่บ้านของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เป็นภัยมีภัยนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำนองค์กล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกครั้งหนึ่งได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือเขียนยันส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวในวาระก่อนโดยพัฒนา

สัญญานี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ....011/2560.....

สัญญาฉบับนี้เป็นส่องฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดลึกแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายคู่ทางขึ้นไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายศรีวิช อนุสิทธิ์)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นางสาวปราณี โพธิเมือง)

ลงชื่อ

พยาน

(นายอาทินต์ ศรีเกย์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายชาวลิต โอดเจริญ)

