



ស៊ូល្អាតខាងមេគេគិតថ្លែងវិកសន្តែករបស់ខ្លួន

เลขที่ ก. ๐๑๒ / ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานสารคาม
 เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 โดย..... นายสรวิช อนุติพิทธิ์ สำนักงานดังอยู่เลขที่ ๑๖๑๖
 หมู่ ๑ ซอย ถนน ตำบล พนมสารคาม
 อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ลพบุรี เลขที่ ๒๔๑๒๐ ซึ่งต่อไป
 ในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวปราณี โพธิ์เมือง
 อายุบ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ซอย ถนน
 ตำบล ท่านบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี
 รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สัญญา
 ทั้งสองฝ่ายคงจะทำสัญญาจ้างเหมาตัวต้นไปแก้สัมภาระนี้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างคงเหลือและผู้รับจ้างทุกกลุ่มรับจ้างทำการตัดด้านไม้ไกส์เนื่องจากไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ออกค้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้
จ้างหน้าตัดด้านไม้ไกส์เนื้อสายส่ง 115 เก维 ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม – จุดแบ่งเขตหนึ่งปีกตะเพียน และได้ไลน์ระบบ 22 เก维 สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม ฝิดเครื่อร์ 7.8

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องขัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของห้องลู่ในวันเข้าสักอนามัย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
เชิงการณ์ที่ร่วมบุกคืบในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

งานจ้างนี้ ดำเนินการทางบุญด้วยความร่วมมือ และความปลดภัยที่เกิดขึ้น

၂၁၃

การที่ท่านได้รับอนุญาต

- ๒ -

ที่ อ...018/2560.....

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อธิบันช์เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวชายไฟฟ้าของผู้รับจ้าง

๒.๓

ความในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้แย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามคำวินิจฉัยของผู้รับจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบันช์เป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับจ้างได้

ข้อ ๒. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติดั้งเดิม
ดันไม้และตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า
มาตรฐานที่ผู้รับจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ดันไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย
หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่สัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๙๒๐.- บาท
(.. เท่ากับห้าสิบบาทถ้วน) นานจนกว่าแก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้รับจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและค่าใช้จ่าย

การจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐ บาท (... หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ...) โดยตกลงจ่าย
เงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน

๕.๒ คณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.

๕.๓ เมิกจ่ายเงินตามที่ว่าจ้าง

ข้อ ๖.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ ๖....01๘/๒๕๖๐.....

ข้อ ๖ การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเดียวกันร่วมได้เพื่อยืดเวลาในการให้ผลลัพธ์ กิตเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ห้าสิบ) ของราคาก่อจ้างตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในกระบวนการตรวจสอบงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับจ้างจะหักเงินคิดเป็นยอดค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนิบุญฯ ตามข้อ ๖.๓ และผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ซึ่งค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดัดแปลงการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้รับจ้างได้เห็นสมควร ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาและเงื่อนไขของผู้รับจ้างในการนับถือสัญญา

ผู้รับจ้างต้องรับทราบที่มาที่ไปของผู้รับจ้างในวันที่...๘....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จนิบุญฯภายในวันที่...๗....เดือน...มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑....

หากผู้รับจ้าง

ການຟັບຜ່ານສ່ວນອຸປະກອດ

๑๔

ທີ ๐.. ០១៩/២៥៦៨

หากສູ່ວ່າງຕ້ອງພົບວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງ ໄດ້ປົງຄົງພິຄີດສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳໃຈ ພຣີມື່ອຜູ້ວ່າງ
ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງໄນ້ມີຄວາມສາມາດດີທີ່ຈະກຳນັງຈັງຄັ້ງນີ້ໄດ້ແລ້ວເສົ້າເສົ້າໄດ້ ຜູ້ວ່າງມີສິຫຼະ
ນອກເລີກສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳໄລຍະຮັບອະດັບປະກຳປະກຳປິດສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳໄດ້ ທີ່ຈະຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ແລະຫາກກົດຄວາມເສື່ອຫາຍໃດ ຈົ່ນ ອັນນີ້ອ່ອນນາຈັກຜູ້ຮັບຈ້າງປິດສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳສິຫຼະເຮັກຄ່າເສີ່ຍຫາຍ
ໄດ້ຄານກູ້ນາຍ ໂດຍຜູ້ວ່າງຈ້າງໄນ້ດ້ອງຊີ້ໄຫ້ຄ່າເສີ່ຍຫາຍຈາກການທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງເສີ່ຍຫາຍໄນ້ວ່າຈະອ່າງທີ່
ອ່າງໄດ້ໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ

ການທີ່ຜູ້ວ່າງຈ້າງໄນ້ນອກເລີກສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳໄນ້ ໄນເປັນເຫຼຸດໄຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ພັນຈາກຄວາມຮັບພິຄີດຄາມສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳ

ໜົ້ວ 8. ການເຂົ້າງຈ່ານ

ຜູ້ຮັບຈ້າງສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳໄຈ່ໄນ້ນ່າງນາທີ່ຈຳນວນທີ່ຈະມີຄວາມເສີ່ຍຫາຍໃດ ທີ່ຈະມີຄວາມເສີ່ຍຫາຍໃດ
ໄຟຜູ້ອື່ນຮັບຈ້າງຂ່າງເອັກໂທດັນນີ້ ໂດຍນີ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດເປັນໜັນສື່ອຈາກຜູ້ວ່າງ ແຕ່ທັງນີ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຢັງດ້ອງ
ຮັບພິຄີດອນຈານທີ່ໄຫ້ຂ່າວງໄປນັ້ນທຸກປະເທດ

ໜົ້ວ 9. ການກັບປຶກຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະດ້ອງຮັບພິຄີດອນທີ່ອຸປ່ານການເຫຼຸດໄກ້ຂັ້ນພາຍຫາຍໃດ ທີ່ກີດເຈັ້ນ
ທີ່ກີດເຈັ້ນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງແອງ ແລະດ້ອງຮັບພິຄີດອນໃນທຸກຄວາມເສີ່ຍຫາຍໄດ້ກີດແກ່ກ່ຽວໝັ້ນຂອງຜູ້ວ່າງ
ຈົ່ນມີຢູ່ໃນບໍລິຫານທີ່ກຳກັນຈ້າງນີ້ ທີ່ດ້ອງເສີ່ຍຫາຍໄປໂຄດກາຮະກະທຳນອງຄົນນາງ ນວິວາ ບຣີວາ ບຣີຜູ້ເກື່ອງຈົ່ງ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດ້ວຍ

ໜົ້ວ 10. ການເຫັນເຈີນແກ່ຄູ້ອກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະດ້ອງຈ່າຍຈ້າງໄຫ້ແກ່ຄູ້ອກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາກຳນັງການນີ້ດ້ານ
ອັດຕາຄ່າຈ້າງ ແລະກຳນາດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ກຳລົງທີ່ມີຄວາມເສີ່ຍຫາຍກັນໄວ້

ດ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄນ້ຈ່າຍເຈີນໄຫ້ແກ່ຄູ້ອກຈ້າງຄາມທີ່ກຳລ່າວໃນຫຼັນນີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຍົນໄຫ້ຜູ້ວ່າງ
ເອົາເຈີນຄ່າຈ້າງທີ່ຜູ້ວ່າງຈະດ້ອງຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ບຣີເຈີນນັດຈຳທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄຫ້ໄວ້ເປັນປະກຳຄາມ
ສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳນີ້ ຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຄູ້ອກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ ເຈີນຄ່າຈ້າງທີ່ຜູ້ວ່າງຈ້າງໄດ້ຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຄູ້ອກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງໄປນີ້
ໄຫ້ອີ່ວ່ານີ້ເປັນເຈີນຄ່າຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຮັບໄປຈາກຜູ້ວ່າງຈ້າງຄານສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳດ້ວຍ ລ້າຜູ້ວ່າງຈ້າງເອົາເຈີນນັດຈຳທີ່
ຜູ້ຮັບຈ້າງໄຫ້ໄວ້ເປັນປະກຳຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຄູ້ອກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງໄປເກົ່າໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະດ້ອງນັ້ນເຈີນນັດຈຳ
ຈຳນວນທີ່ຈ່າຍໄປນັ້ນນອນໄຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງຈ້າງ ກາຍໃນກຳນາດ 7 (ເຈັດ) ວັນ ນັນແຕ່ວັນທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ກຳນັງ
ເຮືອການຈ່າຍເຈີນທີ່ກຳລ່າວນີ້ ດ້ານໄນ້ນັ້ນເຈີນນັດຈຳນານນອນໄຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງຈ້າງຄາມທີ່ກຳລ່າວນີ້ໄຫ້ອີ່ວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງ
ປິດສ້າງຄູ່ອາຫຼື່ອນຳສິຫຼະເຮັກຄ່າເສີ່ຍຫາຍໃດ

ໃນການ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ ๑...๐๑๘/๒๕๖๐

ในการนักสืบอย่างนี้ ถ้าผู้ว่าจังหวัดได้รับความเห็นชอบมาก่อนแล้วเท่าไร ผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ค่าน้ำเสื่อหายมากน้อยเท่าไร ผู้รับจ้างจะต้องขอใช้ค่าน้ำเสื่อหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังหวัดจนครบถ้วน

ในการพิที่ผู้รับจ้างจะต้องขอผู้รับจ้างให้แยกกันในข้อที่ว่า มีการถ่างก่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจังหวัดต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้หักเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แยกกัน และถ้าให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันส่งคำพันก้าหนนี่ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจังหวัดจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการถ่างก่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจังหวัดจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกจ้างต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาก่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้มิพึงคลาดเคลื่อนไปย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามค่าบริการนั้นของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าค่าบริการนั้นลูกจ้างต้องคืนรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจ้างเป็นด้วยท่านที่ให้จ้างแต่สรุบเรื่องบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำภาระนั้น ๆ ให้ลูกจ้างเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะท้างานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา(๕.....) วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างที่ซึ่งไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมจะให้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างอยู่ปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะท้างานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง

ການຟັ້ນຝ່າຍສ່ວນອຸປະກອດ

๕๖

ທີ ๑, ၀၁၂/၂၅၆၀

ໃນຮຽມຈ່າງທີ່ມີການປັບຜົນ ສ້າງສ້າງເຖິງເກືອກຫຼັງກ່າວສ້າງໄປໆຈາກປົກລົງທີ່ຕາມກັບຜູ້ອຸປະກອດ
ຕໍ່ໄປໄລ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງນີ້ສຶກຂົນອອກເລີກສ້າງພູມາອອກເກືອກຫຼັງກ່າວສ້າງໄປໆຈາກປົກລົງທີ່ຕາມກັບຜູ້ອຸປະກອດ

ການຟັ້ນຝ່າຍສ່ວນອຸປະກອດເລີກສ້າງພູມາກ່ອນທີ່ຈຳນະແດ້ເສີ່ງເສີ່ງ ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະເຮັດເຈີນຄ່າເສີ່ງຫາຍ
ຄືດເປັນເຈີນຮ້ອຍລະ 10 (ສິນ) ຂອງຮາຄາຄ່າຈ້າງຂອງອານຸມັດທີ່ບໍ່ມີຄ່າຫຼັງນັດ

ໜ້າ 13. ການກຳຫານດກ່ານເສີ່ງຫາຍ

ໃນການທ່າງຈ້າງທີ່ນີ້ ນາກປະກູງຄວາມເສີ່ງຫາຍໄດ້ ຈົ່າກັດເກືອກຫຼັງກ່າວຫຼືອຸ່ນກໍຕີ
ຜູ້ຮັບຈ້າງຄ້ອງວັນພິດຂອນແລະຊົດໃຊ້ກ່ານເສີ່ງຫາຍທີ່ສົ່ນ

ໜ້າ 14. ການໂອນອິກມີເຮັດກ່ອງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງເກືອກຫຼັງພູມາຈ່າຍໄປໆໄອນສິທິເຮັດກ່ອງທີ່ເອັນເກີດຈາກສ້າງພູມານີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະດ້ອງ
ຈໍາຮະແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໃຫ້ນຸ້ມຄລກການອອກ

ໜ້າ 15. ການປັບປຸງແປ່ນປັບປານຂອງຄູ່ສ້າງພູມາ

ໃນການຟັ້ນຝ່າຍສ່ວນອຸປະກອດ ຄູ່ສ້າງພູມາທີ່ສອງຝ່າຍຄົງຄົງ
ຮ່ວມກັນໃຫ້ສ້າງພູມາບັນນີ້ບັນຄົງນີ້ພົບໄຫ້ນັກຄົນຕ່ອງທີ່ໄດ້ຢືນຮ່າງສ່ວນສິທິທີ່ຈະທີ່ຈຳນະແດ້
ແລ້ວທີ່ນີ້ຜູ້ວ່າຈ້າງສ່ວນສິທິທີ່ຈະທີ່ຈຳນະແດ້ ໃຫ້ເຫັນສະກັນກູ້ມາຍ ຮະນີ່ຫຍຸນ
ໜັກເກຍທີ່ແລະຂໍອນນັກຄົນທີ່ເກີ່ມຫຼັງຄົນທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເກີ່ມຫຼັງຄົນ
ແຕ່ການປັບປຸງແປ່ນປັບປານນັ້ນຈະຕ້ອງໄວ້ນີ້
ພົບກະທົບຕ່ອງສາຮະສຳຄ້ອງຂອງສ້າງພູມາ

ໜ້າ 16. ການອົກຄ່າວ່າ

ບຽນຄານນັ້ນສືບຕືດຕ່ອງ ກວາງຄານ ນອກຄ່າວ່າ ມີຫັນສືບຕືດໃດທີ່ສ່າງໄກ້ແກ່ຄູ່ສ້າງພູມາ
ໄກ້ທ່າເປັນຫັນສືບແລະເມື່ອໄດ້ສ່າງການໄປໝາຍພື້ນທະນາຄອນຮັບໄປຢັງສານທີ່ອ່ານຸ້ມຂອງຄູ່ສ້າງພູມາຕາມທີ່
ຮະບູໄວ້ໃນຫ້ຈຳນັກຂອງສ້າງພູມາເພື່ອ ໄກສືບຕືດຕ່ອງໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໄດ້ຮອນ
ເວັນແຕ່ຄູ່ສ້າງພູມາໄດ້ແຈ້ງ
ປັບປຸງຄົນດໍາເນາໄທຄູ່ສ້າງພູມາການໄໂຄບວິທີດັກຄ່າວ່າ

ໃນການຟັ້ນຝ່າຍສ່ວນອຸປະກອດ ຄູ່ສ້າງພູມາຍັງສ່າງຄ່ານອົກຄ່າວ່າໄດ້ການໄໂຄບວິທີ
ອີເລີກກະທົບຕືດຕ່ອງໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄໂຄບວິທີແຈ້ງການສ່າງໄກ້ການແລະມີຫັນສືບຕືດສ່າງໄໂຄບວິທີ
ດັກຄ່າວ່າໃນວຽກຄ່ອນໄໂຍ້ຫຼັນ

ສ້າງພູມາ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

四 7

ที่ดิน 018/2560

กัญญาเป็นที่รักเป็นสองรองบัน มีข้อความถูกต้องทรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอด รับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างเชิดชื่อไว้ฝ่าหักหนึ่งกัน

ก ๖๗
ก ๖๘
(นายสุริยา อนุสินธ์)

ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปราณี โพธิ์เมือง)

ลงชื่อ  พยาน
 (นายอาภินันท์ ศรีเกย์นัน)

ลงชื่อ  หมายเหตุ

