



จาก               ถึง                
เลขที่        วันที่         
เรื่อง         
อ้างถึง       

|                             |          |          |     |         |
|-----------------------------|----------|----------|-----|---------|
| - แผนกมิเตอร์               | เป็นเงิน | ๑๕,๓๒๒   | บาท | งบลงทุน |
| - แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | เป็นเงิน | ๘,๒๕๖.๗๗ | บาท | งบลงทุน |

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

|                                          |          |           |     |         |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----|---------|
| - แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)              | เป็นเงิน | ๘,๒๕๖.๗๗  | บาท | งบลงทุน |
| - แผนกแรงสูงภายใน                        | เป็นเงิน | ๒๕,๑๓๙.๙๔ | บาท |         |
| - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๒๕๐x๑๐๐) = |          | ๒๕,๐๐๐    | บาท |         |
| - ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน                  | เป็นเงิน | ๒,๐๐๐     | บาท |         |
| - ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้า ไม่พัก)   | เป็นเงิน | ๑๓,๑๒๔.๓๐ | บาท |         |
| - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ                      | เป็นเงิน | ๗,๕๐๐     | บาท |         |
| - ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน              | เป็นเงิน | ๓,๐๐๐     | บาท |         |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                     | เป็นเงิน | ๖,๔๐๙.๔๑  | บาท |         |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟ จำนวน...๙๗,๙๗๒.๔๐..บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....๑๐๐,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน..  
...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๒๓,๙๗๘.๗๗....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)  
ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต.)// ๒๐๙/๖๕๕๔

อนุมัติตามเสนอ

(นายอนันต์ เสนารักษ์)  
ผจก.กฟส.เพ  
๑ ๘ พ.ค. ๒๕๕๔