



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง กฟส.อ.บค. นางรัชฎา บำรุงสาลี
 อ้างอิง คำร้องเลขที่ 1200072136 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่ข้างต้น แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบชำนาญไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมตร
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอุดมเนียม ขนาด ๗๕๐ มม. ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๔๐๐๐ กว.ม. เครื่อง
- พื้นที่
- ในกรอบขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทั้งหมดเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกคำให้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เพส ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้อุปกรณ์ป้องกัน

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- พาดสายอุดมเนียมหุ้มชานวนขนาด ตร.ม.ม.ระบบ เพส สาย ๙๘๘๗๘๘๘๘ เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.ม.ม.ระบบ เพส สาย ๙๘๘๗๘๘๘๘ เมตร
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด ๕๐ เครื่อง (คืนคลังพัสดุ)
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด ๑๐๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง (หักยอดเงินของกฟผ.)

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๙,๑๗๖.๔๘ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว กำหนดเริ่มค่า ๖ เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
ผบต.กฟส.อ.บค.

23 พ.ย. ๕๙

ท.ก.2-บค.(บด.)/ ๖๗๔๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๗๖๖๖๖๖๖๖๖๖

๒๖ ๑๗๗
(นายนำพล ผันผ่อน)

ผจก.กฟส.อ.บค.