



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ 13 มี.ค. 2563
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- น.ส.เมธิกา ลิ้มสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000930100 ลว. 3 มีนาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.ทฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 91/5 ม.1 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 595 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอ 60-03022 สถานที่ติดตั้งใกล้ บ้านพลับ ม.1
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| – พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง | 295 เมตร |
| – พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

- ผู้ให้ลงทุนเป็นเงิน 50% 15,156.42 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสอง)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนยืมราคา 90 วัน
 กฟล.ลงทุนเป็นเงิน 16,678.54 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1040/ ๒๕๖3
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.กพล.อ.บค.

13 พ.อ. ๒3

(นายบัญชา ชุนหะศรี)

ผจก.กฟส.อ.บค.

୧୬ ସି.ମି. ଗର୍ଭାବସ୍ଥା