



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.

ถึง ผจก.ลสง.

เลขที่

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. นางสมคิด สมาชิก

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๐๖๖๓ ลว.๒๔ ก.พ. ๕๘

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ขนาด ๑๐๐ เควีเอ นั้น

ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางสมคิด สมาชิก บ้านเลขที่ ๑/๑ ม.๙ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ บ่อกุ้ง เลขที่ ๓๑/๑ ม.๖ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเองโดยมีนายชัยโรจน์ ชำอุไร สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๔ ของสถานีจ่ายไฟขลุง อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๕ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ ม.

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในติดตั้งอุปกรณ์ชุดต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วงเอ - บี และติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องที่จุดบี พร้อมจัดหาและติดตั้งคาปาซิสเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน	๑๖,๔๖๒.๕๘	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๕,๗๓๒.๒๙	บาท
๓.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
๓.๕ ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๐,๐๖๔.๑๕	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๕๒,๒๕๙.๐๒	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน๔๐,๐๐๐..... บาท
ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
สำนักงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/.....๒๕๕...../๒๕๕๕

หผ.บต. , หผ. , , หผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) วรวิทย์ กิจนิพนธ์

นายวรวิทย์ กิจนิพนธ์

ตำแหน่ง หผ.บต. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ลสง

๒๖/๓.ค./๒๕๕๕

(ลงชื่อ) วรวิทย์ กิจนิพนธ์

นายวรวิทย์ กิจนิพนธ์

ตำแหน่ง หผ.บต.

๒๖/๓.ค./๒๕๕๕