



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.....
เลขที่.....
เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. โรงเรียนพลวิ
อ้างถึง.....คำร้องเลขที่.....๑๕๐๐๐๐๗๗๕๒๐. ลว. ๒๕. ส.ค. ๖๐.....
ถึง.....ผจก.ลสง.....
วันที่.....๒๕. สิงหาคม ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย.ขนาด.๑๖๐.เควี.เอ.นั้น
.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ โรงเรียนพลวิ เลขที่ ๑/๑ ม.๕ ต.พลวิ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายภายในโรงเรียนโดยขอให้ กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส
ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๓ ของสถานีจ่ายไฟของ
อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๒ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกบึงเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ
ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ ม.

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในบึงเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ
ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ ม.

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๕๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๖๐ เควี.เอ จำนวน ๑ เครื่อง และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.....บาท

๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

เป็นเงิน.....๑๘,๘๗๕.....บาท

๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๕๕,๘๑๐.....บาท

๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....๑๘,๖๒๕.....บาท

๓.๕ ค่าขอลาไลน์

เป็นเงิน.....๘,๒๕๐.....บาท

รวมค่าขยายเขต.....๒๘,๕๖๐.....บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....๗,๕๐๐.....บาท

๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๗,๐๐๐.....บาท

๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมค่าธรรมเนียม.....๑๔,๕๐๐.....บาท

๕) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

ค่าประกันการใช้ไฟ เป็นเงิน บาท
ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๖ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ ค่าร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ลสส.(บต.)/...๑๙๘.../๒๕๖๐

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเฉลียง...ลาภแก้ว

ตำแหน่ง ทผ.นต.

๒๙/๙.๙.๙.๒๐



(นายลิ้งเพ่ง หงส์ศิริธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟล.ลสส.

๒๙/๙.๙.๙.๒๐