



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายสิงเห ทองศรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจากนายสิงเห ทองศรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายสิงเห ทองศรี บ้านเลขที่ ๖/๗ ม.๙ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณบ้านพักโฮมสเตย์โดยให้ กฟภ. ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๔ ของสถานีจ่ายไฟลง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๙ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑,๑ ต้น แชมไลน์แรงสูง

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม. จำนวน ๑,๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบจำนวน ๑ ชุด

๓) เงินสมทบ

๓.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐	บาท
๓.๒ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๙,๗๔๔.๔๑	บาท
๓.๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๘,๗๔๓.๓๖	บาท
๓.๔ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๘๒,๗๒๓.๗๔	บาท
๓.๕ ค่าบริการขอยทไลน์	เป็นเงิน	๑๖,๑๙๒.๐๑	บาท
๓.๖ หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	- ๕,๐๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๒๗๘,๔๐๓.๕๒	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าติดตั้งมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๐,๕๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท
ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.....
นายเอวียง ลาภบัว
ตำแหน่ง หน.บต.
๒๒ / พ.ค. / ๒๕๖๒

ที่ ก.๒ สสจ.(บต.) / ๐๓๖ / ๒๕๖๒
หน.บต. , หน.กบ. , หน.บง.
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
นายสาโรจน์ ขวัญหมาก
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สสจ.
๒๒ / พ.ค. / ๒๕๖๒