



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง
(ปลิว-แหลมสิงห์ กม.๒ + ๙๓๐ - กม.๓ + ๔๙๐)

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถ.เลียบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ม.๗ ต.ปลิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (ตอนปลิว-แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๒ + ๙๓๐ - กม.๓ + ๔๙๐)

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟสูง ระยะทางห่างจากสถานี ฯ ประมาณ ๒๕ กม.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมประกอบอุปกรณ์ป้องกัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๒.๒ แผนกมิเตอร์ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๑๗,๙๘๙.๒๒	บาท
๓.๕ หัก ค่าสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ	เป็นเงิน	-๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๖ ค่าบริการฮอตไลน์เชื่อมสาย	เป็นเงิน	๑๖,๗๕๐.๓๘	บาท
คงเหลือต้องชำระค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๓๒,๗๓๙.๖๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	-ยกเว้น-	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	-	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	-ยกเว้น-	บาท
----------------------	----------	----------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียดำจ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒,๗๓๙.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ


.....
ตำแหน่ง (นายเจียง ลากบัว)
.....
ผ.บ.ต.กฟส.อ.ลสง.
.....
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๐๕๔/๒๕๖๔

ผ.บ.ต. , ผ.บ.กป. , ผ.บ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


.....
ตำแหน่ง (นายสารจน์ ขาวห้วยหมาก)
.....
ผ.บ.กฟส.อ.ลสง.
.....
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕