



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
อ้างถึง (ถนนสาย จบ.๕๐๓๔ แยกทางหลวงชนบท รย.๓๒๔๙ - บ้านเขาช่องโกรน)
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ม.๗ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (ถนนสาย จบ.๕๐๓๔ แยกทางหลวงชนบท รย. ๓๒๔๙ - บ้านเขาช่องโกรน)

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควีเอ วงจรที่ ๔ ของสถานีจ่ายไฟ ชลบุรีระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๘ ก.ม.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น แคมไลน์แรงสูง

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ (ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๒.๓ แผนกมิเตอร์ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ

๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน

๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน

๓.๕ หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ

๓.๖ ค่าบริการHotlineเชื่อมสาย

คงเหลือต้องชำระค่าขยายเขต

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน

รวมค่าธรรมเนียม

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน บาท

เป็นเงิน ๑๗,๙๖๐.๒๗ บาท

เป็นเงิน ๑๑๗,๗๙๔.๘๒ บาท

เป็นเงิน - ๕,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๖,๘๑๗.๑๐ บาท

เป็นเงิน ๑๕๐,๕๗๒.๑๙ บาท

เป็นเงิน ยกเว้น บาท

เป็นเงิน บาท

เป็นเงิน บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐,๕๗๒.๑๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % มีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....)
(นายเวียง ลาภะ)
ตำแหน่ง
.....
..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๐๖๑/๒๕๖๔

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายสาโรจน์ ขาวหัวหมาก)
.....
..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔