



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นางคันสนีย์ ประภาสะโนบล

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นางคันสนีย์ ประภาสะโนบล แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางคันสนีย์ ประภาสะโนบล บ้านเลขที่ ๒๓/๙ ซอยประชาชื่น ๑๒ แยก ๑-๒-๓-๖ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๘ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟขลุง

๑.๓ บริเวณสถานที่ดังกล่าวรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA๕๕-๐๐๓๔๘๐)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น แซมไลน์แรงสูง

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ประกอบชุดแขวนหม้อแปลง ๓ เฟส บนเสาจำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำประกอบ CT ขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๗,๐๙๙.๘๐	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๖๓,๑๗๕.๔๒	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๑๐,๔๖๑.๙๔	บาท
๓.๕ ค่าบริการขุดหลุมเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๕๖๒.๓๐	บาท
๓.๖ หัก ค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๓๐๒,๒๙๙.๔๖	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท
----------------------	----------	--------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๖,๔๙๙.๔๖ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า บาทสี่สิบหกสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

.....
(นายเจริญ ลาภบัว)
ตำแหน่ง.....
หม.บต.กฟส.อ.สง.
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.สง.(บต.)๑๐๗/๒๕๖๕

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
(นายสโรจน์...ชาวหนองหมก)
ตำแหน่ง.....
หม.กฟส.อ.สง.
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕