



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายภิญญา สุวรรณจักร

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายภิญญา สุวรรณจักร แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายภิญญา สุวรรณจักร บ้านเลขที่ ๑๖/๑๖ ม.๑๒ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต บริเวณร้านอาหาร ม.๑๒ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟหลุม ระยะทางห่างจากสถานี ฯ ประมาณ ๒๐ กม.

๑.๓ บริเวณสถานที่ขอใช้ไฟมีระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๔๑-๐๐๐๒๑๔)

๑.๔ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเองและให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมเสาดอม่อ ขนาด ๐.๓๖ x ๐.๓๖ x ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ ชุด (โดยผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๒๐,๖๘๑.๖๕	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๒,๔๕๒.๒๕	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๘๙,๕๑๐.๔๐	บาท
๓.๕ ค่าบริการHotlineเชื่อมสาย	เป็นเงิน	๑๕,๙๓๓.๕๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๒๒๓,๕๗๗.๘๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๗,๗๗๗.๘๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

.....
.....(นายเอวียง ลากบัว)
ตำแหน่ง.....
.....
.....๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)๑๒๘/๒๕๖๔

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
.....(นายสมโรจน์ ชาวทรัพย์มาก)
ตำแหน่ง.....
.....
.....๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔