



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เลขที่ ๖๒๙/๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ ม.๑ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอจัดหาหม้อแปลงเองและให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟขลุ่ย ระยะห่างจากสถานี ๑ กิโลเมตร ประมาณ ๓๐ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร ช่วงข้ามถนน จำนวน ๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหา)

๒.๔ แผนกแรงต่ำ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร (๒๕๔๙) จำนวน ๑ ต้น คั่นค้ำ พร้อมรื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น และนำกลับไปติดตั้งใหม่บนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๒๖,๘๑๔.๖๙	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๖๔,๐๗๙.๑๖	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๐๑,๐๖๐.๙๘	บาท
๓.๕ ค่าบริการHotlineเชื่อมต่อสาย	เป็นเงิน	๑๗,๗๑๖.๖๐	บาท
๓.๖ ค่าตรวจสอบแบบ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๒๑๔,๖๗๐.๔๙	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
----------------------	----------	-----------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๘,๘๗๑.๔๓ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

.....
(นายสุริวงศ์ ปังวาน)
ตำแหน่ง.....
ทพ.บต.กฟส.อ.ลสง.
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.) ๑๐๐ /๒๕๖๕

ทพ.บต. , ทพ.กบ. , ทพ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....
(นายนิยม อรมังจากุล)
ตำแหน่ง.....
ทพ.กบ. รักษาการแทน ผจก.ลสง
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕