



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. คุณ ชุติมา เจียมอูย

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก ชุติมา เจียมอูย แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ชุติมา เจียมอูย บ้านเลขที่ ๑๑๘/๖ ม.๙ ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ บ้านพักเลขที่ ๔๘ ม.๒ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอดำเนินการจัดหาหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ เอง จำนวน ๑ เครื่อง และให้ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟขลุง

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายในประกอบชุดต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหา) และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๕,๒๔๓.๗๓	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๙๒,๕๘๖.๖๒	บาท
๓.๕ ค่าบริการฮอทไลน์	เป็นเงิน	๓๔,๐๘๒.๒๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๒๑๑,๙๑๒.๕๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
----------------------	----------	-----------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๖,๑๑๒.๕๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสอง บาทห้าสิบห้าสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่า ขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ และบันทึก ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ


.....
ตำแหน่ง..... (นายสุรวิงค์ ป่งกวาน)
.....
..... พ.บ.ท.กฟส.อ.ลสง.
..... ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.) ๐๓๕ /๒๕๖๖

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


.....
ตำแหน่ง..... (นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
.....
..... พ.บ.ท.กฟส.อ.ลสง.
..... ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖