



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.มณฑกานต์ ปานแสงทอง
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก น.ส.มณฑกานต์ ปานแสงทอง แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.มณฑกานต์ ปานแสงทอง บ้านเลขที่ ๖๙ ม.๔ ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด แจ้งความ
ประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔/๙ ม.๘ ต.ปากน้ำ
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟของ

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๒๐ , ๑๒.๐๐ ม. จำนวน ๒,๙ ต้น และพาดสายแรงสูง
เคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในปักเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ
ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอกหรือถอนเสาคร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น(เสาปี ๒๕๔๗)

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.....บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน.....๖๐,๔๓๑.๔๐.....บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๖๗,๒๘๕.๙๙.....บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน.....๓๑๘,๖๕๖.๐๓.....บาท
๓.๕ แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....๕,๐๓๕.๙๓.....บาท
๓.๖ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.....บาท
๓.๗ หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน.....- ๕,๐๐๐.....บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน.....๔๗๐,๔๐๙.๓๕.....บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.....บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....-.....บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.....บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.....บาท
----------------------	-----------------------------

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๔,๖๐๙.๓๕ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาท สามสิบห้าสตางค์...) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(๑)

ตำแหน่ง (นายสุริวงค์ ปังกวาน)

ทพ.บต.กฟส.อ.ลสง.

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)/ ๒๐๑/๒๕๖๖

ทพ.บต. , ทพ.กป. , ทพ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๕)

ตำแหน่ง (นายวิเชษฐ สุวรรณเขตต์)

ผจก.กฟส.อ.ลสง.

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖

