



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ กม(กป.) 002/2559

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายนักเรศ สุเรือง ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ตามหนังสือ¹
มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อสัญญาจ้างเลขที่ ก.2-กม.-182/2550 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 17/1 หมู่ - ซอย ถนนเทศบาลสาย 7 ตำบล
ท่าใหม่ อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120
ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ~~นายธนกร มงคลดิษฐ์~~
อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาลสาย 2 ตำบล นาวยายอาม
อำเภอ นาวยายอาม จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะ²
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ
ไฟฟ้าและครัวรวมมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน
หรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

1. บริเวณถนนเทศบาลสาย 1-4, 7, 8 ถนนสันปิงทางลีสางามแยกท่าศาลาลีสึงบ้านอัมพวา
2. บริเวณตั้งแต่ วงเวียนถึงวัดโภชโน-วัดเม็ดโพธิ์ครึ่งบ้านดาวน้ำ-แหลมเสด็จ
3. บริเวณตั้งแต่ บ้านท่าศาลาลีสึงบ้านคุ้งวินาน, ถ.สายสานามไชยถึงบ้านโภคหอยบ้านโกรกหมื่นช่อง

2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญา ดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานจ้างนี้

ข้อ 2.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ทม.(กบ.)002/2559

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจำไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำ

ผู้รับจำจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจำสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจำจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจำได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 16,343 บาท (..... หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบสิบบาทถ้วน ...) นามบุญไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจำโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจำพันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจำได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,855- บาท (..... สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดครรษณ์ห้าสิบห้าบาทถ้วน ...) โดย ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 จ่ายค่าจ้าง 1 งวด วงเงิน 100% ของราคาก่อสร้าง เมื่องานแล้วเสร็จ

5.2

5.3

ข้อ 6.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่. กม.(กป.) 002/2559

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อติดตามการไฟฟ้าผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาก่อสร้างตามสัญญาดังนี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจสอบงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หากผู้ว่าจ้าง.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่.ทม.(กป.)002/2559

หากผู้ว่าจังตรอบพบว่าผู้รับข้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับข้าง ไม่มีความสามารถที่จะทำงานข้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บอกรอเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้และหีบเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับข้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผู้รับข้างผิดสัญญา ผู้ว่าจังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจังไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับข้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับข้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่นอนรับสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับข้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 8. การอ้างช่วง

ผู้รับข้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับข้างช่วงอีกด้วยนั้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง แต่ทั้งนี้ผู้รับข้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับข้าง

ผู้รับข้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทเวทหรือภัยนั่นตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับข้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจังซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการข้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับข้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับข้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับข้างที่ผู้รับข้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับข้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับข้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับข้างยอมให้ผู้ว่าจังเออเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจังจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับข้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับข้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับข้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจังได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับข้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับข้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเออเงินมัดจำที่ผู้รับข้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับข้างไปเท่าใด ผู้รับข้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับข้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างที่ก่อตัวนี้ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจังจะบอกรอเลิกสัญญาเสียกีตีได้

ในการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่. กม.(กป.) 002/2559

ในการนออกเดิกสัญญาณ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจังและลูกจ้างของผู้รับจังโหดี้แข็งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจังต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจัง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจังก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โหดี้แข็งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจังไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วให้ลูกจ้างของผู้รับจังไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจัง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจังกับลูกจ้างของผู้รับจัง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจังได้ดำเนินการทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจังจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจังต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาน้ำหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจังสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจังต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจังสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจัง

ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจังสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา30.....(....สามสิบ....) วันนับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจังยินยอมให้ผู้ว่าจังปรับเป็นรายวันในอัตราอ้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำไรที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจังต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจังได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจังถูกปรับ จนกว่าผู้รับจังจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบควบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง.....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาก่อนหน้าจากการปรับน้ำถึงวันยกเลิกสัญญาด้วย กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16. การ nok กล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถนน บอกรกล่าว หนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญารับโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศักทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายนัคเรศ สุเรือง)

ผจก.กฟส.อ.ทม.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายสุรินทร์ มงคลพันธ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายรังสิต วัชรกุลราชไทย)

พ.ก.บ.

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางนฤมล นาศกสิน)

พบ.ร.ร.คบ.ร.