



ต้นฉบับ

บุคคลธรรมด้า

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
ที่ ก.2ทม.(บง.)007/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ เลขที่ 17/1 ถนนเทศบาลสาย 7  
ตำบล/แขวง ท่าใหม่ อำเภอ/เขต ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายนักเรศ สุเรือง  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ ตามหนังสือมอบ  
อำนาจ เลขที่ 106/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ~~นายพันตรี เรือง สุเรือง~~ เลขประจำตัวประชาชน ~~123456789012345678~~ อายุบ้านเลขที่ 33/1  
หมู่ที่ 2 ตำบล รำพัน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 22170 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา (ตัดกลับ-ต่อกลับ ปลดและต่อสาย  
เทอร์มินอล หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์) ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง  
เอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน 118,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปด  
พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์  
ต่างๆ ชนิดใด และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ  
ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระ  
หนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้าง  
อาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2...

สร.1.1-ป.52

\*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม่เป็นรองรับสายติดตั้ง - ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล,  
งานปรับปรุง, ซ้าย, สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ \*

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ. ก.2ทม.(บจ.)007/2559

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน 1 แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 แผ่น

2.3 ฯลฯ จำนวน - แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นเงินสดจำนวน 5,925.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D325366001040005 คล. 4 ม.ค. 2560 ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 만약อนให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

## ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ. ก.2 พม.(บง.)007/2559

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานซึ่งที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซึ่งผู้ว่าจังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานซึ่งนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานซึ่งให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

## ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งซึ่งแต่ละคราวและตามราคายอดหน่วยดังระบุไว้ในพนวก 2 แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานซึ่งตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซึ่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจังได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

## ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจังในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจังได้รับมอบงานซึ่งจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องรับการทำแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่สืบถึงผู้รับจ้างบิดพลีว์ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใต้กำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ก.2 พม.(บง.) 007/2559

## ข้อ 10. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานหั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบ หรือพ้นระยะเวลาที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเลือดของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

## ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำทำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบริษัทอาชญากรรมอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ 12. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ้อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

## ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ. ก.2ทม.(บง.)007/2559

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

## ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่ง ให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการปฏิเสธนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลา แล้วเสร็จออกໄປมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตาม สัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้าง จะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและ รายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่ง คนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มี อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิด ราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการ ให้แล้ว เสร็จออกໄປอีก

## ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ในสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้นำออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราเร้อยละ 0.15(ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า วันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับลดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายนี้จันถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่จ. ก.2ทม.(บง.)007/2559

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังไม่ได้บอกรอเลิกสัญญาอันนี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจังบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงาน ที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจังเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ 18. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความพิດหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกໄไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความพิດหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อต้น

การขยาย ...

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ. ก.2 ทม.(บง.)007/2559

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณา  
ตามที่เห็นสมควร

## ข้อ 19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง<sup>ให้</sup>ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


## ข้อ 20. การส่งคำนออกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา  
ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่  
ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง<sup>ให้</sup>  
เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำนออกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ  
ดังกล่าวในวาระก่อนโดยพัฒนา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ  
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายนัครศ ลุรีวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ลีอ้อนวิเศษ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางทิพวรรณ ลาภนัว)

ลงชื่อ



พยาน

(น.ส.อมรรัตน์ นาوارัตน์)

เลขที่โครงการ 58015192837

เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP 580118003660


สร.1.1-ป.52


ข้อตกลงเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม่เป็นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ซ้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์ หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่จ.ก.ทม.(บง.) 007/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอทำข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้

1. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายเป็นวงๆ ละ 1 เดือน
2. ค่าจ้างเหมาในสัญญาตามข้อ 1 เป็นค่าจ้างเหมาวางเงินโดยประมาณ แต่ใน การรับค่าจ้างเหมาจริง ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณงานจ้างที่ส่งมอบจริงในแต่ละวง ตามแบบฟอร์ม
  1. ในสั่งจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์
  2. ในรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง
  3. ในขอส่งมอบงานจ้างเหมา (สร.3-ร.48) (สร.4-ร.48) ที่ผ่านการตรวจ รับงานจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง  
(นายนักเรศ สุเรือง)

ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
(นางนนก พีร์องวิวัฒนา)

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(นางทิพวรรณ ลาภบัว)

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(น.ส.อมรรัตน์ นารวัตน์)



ด้วย

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ จ.ก.๒๗๘.(บ.) ๐๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่  
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายนคร เรืองวิรัตน์ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้

๑. กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟ ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟรายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) และให้ผู้ใช้ไฟลงนามยืนยันการขอผ่อนผันโดยถือเป็นการผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันฯดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานด่ายไฟ โดยผู้รับจ้างจะรับได้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการด่ายไฟถอดมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.- บาท

๒. กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟ ตามข้อ ๑ ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการด่ายไฟโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และพบผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างสามารถผ่อนผันได้อีกครั้ง โดยผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟรายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) และให้ผู้ใช้ไฟลงนามยืนยันการขอผ่อนผัน แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันฯ ดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานด่ายไฟ โดยผู้รับจ้างจะรับได้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการด่ายไฟ ถอดมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.- บาท

๓. ข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ทั้งนี้ เนื่องไปและรายละเอียดต่างๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

( นางวนิดา เรืองวิรัตน์ )

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

( นายนัคเรศ สุเรือง )

(ลงชื่อ)

พยาน

( นางพิพารณ ลาภบัว )

(ลงชื่อ)

พยาน

( น.ส.อมรรัตน์ นาوارัตน์ )