



ต้นฉบับ

บุคคลธรรมด้า



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ ก.2ทม.(บง.)008/2559 ลง 30 ธันวาคม 2559



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ เลขที่ 17/1 ถนนเทศบาลสาย 7
ตำบล/แขวง ท่าใหม่ อำเภอ/เขต ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายนักเรศ สุรีวงศ์
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ ตามหนังสือมอบ
อำนาจเลขที่ 106/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ [REDACTED] สว.ส.ส. เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED] อายุบ้านเลขที่ 21/1
หมู่ที่ 6 ตำบล บ่อพุ อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 22120 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา(ตัดกลับ-ต่อกลับ ปลดและต่อสาย
เทอร์มินอล กรณีดัดแปลงไฟ) จากการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า มิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 121,500.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่างๆ ชนิดใด และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระ
หนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้าง¹
อาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2...

๑๙๒๗ ๘๙๗

สร.1.1-ป.52

*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม่เป็นรองรับสายติดตั้ง - ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล,
งานปรับปรุง, ย้าย, สันเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ *

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ. ก.2ทม.(บง.)008/2559

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน 1 แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 แผ่น

2.3 ฯลฯ จำนวน - แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายใต้ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นเงินสดจำนวน 6,075.- บาท (หกพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D325366001040006 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2560 ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามของให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอนุญาตตามวาระหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ก.2ทม.(บจ.)008/2559

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง
ผู้ว่าจ้างทรงไว้วิชั่งสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องเรียกแก้ไขงานจ้าง
ให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว
ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้าง
แต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในหมวด 2 แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนออกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น^น
บุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิถอนออกเลิกสัญญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิถอนออกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้น
จากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว
หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถ้วนจาก
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของ
ผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณี
ที่ผู้รับจ้างบิดเบือนไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนัดเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ. ก.2 ทม.(บง.)008/2559

ข้อ 10. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจานในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวตน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนี้ให้อ้วกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง กการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนี้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบรยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากการ เนื่องมาจากการ

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยช่องแฉนให้คืนด้วยเงินเดือน หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ. ก.2ทม.(บง.)008/2559

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ใบเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลา แล้วเสร็จออกໄປมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใต้เวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่ง คนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างเดลล์คราฟ และผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.15(ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง ...

๙๗๖๗ ๑๗๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ก.2ทม.(บง.)008/2559

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดได้บอกรถเลิกสัญญาตนนี้ หากผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดจะใช้สิทธิบอกรถเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกราชการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรถเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรถเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรถเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເօคค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักເօคค่าใช้จ่ายเงินเดือนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເօคค่าใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยาย ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ. ก.2 ทม.(บง.)008/2559

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจังหวัดที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจังหวัดต้อง^{ให้}ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


ข้อ 20. การส่งคำนออกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา
ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่
ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง^{ให้}
เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำนออกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ
ดังกล่าวในวาระก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ


ผู้ว่าจ้าง

(นายนักเรศ สุเรือง)

ลงชื่อ




ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นางทิพวรรณ ลาภนัว)

พยาน

ลงชื่อ


(น.ส.อมรรตน์ นารัตน์)


พยาน

ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม่เป็นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์ หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่จ.ก.ทม.(บง.) 008/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอทำข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้

1. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน
2. ค่าจ้างเหมาในสัญญานี้ 1 เป็นค่าจ้างเหมาวางเงินโดยประมาณ แต่ใน การรับค่าจ้างเหมาริง ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณงานจ้างที่ส่งมอบจริงในแต่ละงวด ตามแบบฟอร์ม
 1. ในสั่งจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์
 2. ในรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง
 3. ในขอส่งมอบงานจ้างเหมา (สร.3-ร.48) (สร.4-ร.48) ที่ผ่านการตรวจ รับงานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายนัคเรศ สุเร่อง)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายพิรุฬห์ พิรุฬห์)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางทิพวรรณ ลาภบัว)

ลงชื่อ..... พยาน

(น.ส.อมรรัตน์ นวารัตน์)



ด้านล่างนี้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
เลขที่ จ.ก.๒๗๘(บง.) ๐๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายพิชิต ชมพุศรี “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้

๑. กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟฟารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้) และให้ผู้ใช้ไฟลงนามยืนยันการขอผ่อนผันโดยถือเป็นการผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันฯดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานจ่ายไฟ โดยผู้รับจ้างจะรับได้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการจ่ายไฟลดมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.- บาท

๒. กรณีผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ ตามข้อ ๑ ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการจ่ายไฟโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และพบผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างสามารถผ่อนผันได้อีกรั้ง โดยผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟฟารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้) และให้ผู้ใช้ไฟลงนามยืนยันการขอผ่อนผัน แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันฯ ดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานจ่ายไฟ โดยผู้รับจ้างจะรับได้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการจ่ายไฟ ถอดมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.- บาท

๓. ข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายนัคเรศ สุเร่อง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางพิพารณ ลาภบัว)

(ลงชื่อ) พยาน
(น.ส.อมรรัตน์ นราธัตน์)