



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ถึง ผจก.กฟส.ขสม.
เลขที่ ขสม./ วันที่ 15 มี.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ
อ้างถึง บันทึกที่ก.2กวบ.(บช.)2377/2557 ลว. 29 ธ.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟส.ขสม.

ด้วย กฟฟ. อ.เขาสมิง ได้สำรวจต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานตามทีที่ฟอ.เขาสมิง ได้จัดส่งให้ กฟก.2 พิจารณาแล้วนั้น เนื่องจาก กฟฟ.อ.เขาสมิง มีพนักงานและยานพาหนะจำนวนจำกัด ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายเพื่อเป็น การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและเป็นการแก้ไขปัญหาไฟดับจำเป็นต้องจ้างเอกชนตัดต้นไม้โดยมีรายละเอียดดังนี้-

- ระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า.....แสนตุง.....ฟิดเดอร์ 2.....ตั้งแต่บริเวณ.....
.....ช.ชลประทานร่างแหว. ช.มิตรนุสรณ์, ช.ลำภูราย.....
.....(ระบบจำหน่าย 22 เควี และระบบจำหน่ายแรงต่ำ).....(เป็นงาน ปี 2558)
ระยะทาง.....10.90.....กม. โดยแยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่ป.....2.....กม. ปานกลาง.....6.9.....กม.
เบาบาง.....2.....กม. ที่โล่ง.....กม. การตัดต้นไม้ต้องห่างจากสายระบบจำหน่ายไม่น้อยกว่ามาตรฐาน กฟก. ตามแบบเลขที่ SO2-015/18070
- บริเวณดังกล่าวได้ตัดต้นไม้ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่.....
โดย.....จ้างเหมาเอกชน.....เป็นผู้ดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น.....โดยมีราคา
กลางตามหลักเกณฑ์ของ กฟก. เป็นเงิน.....บาท
- ได้ติดต่อนัดหมายผู้รับเหมาจำนวน.....3.....ราย และพาไปดูสถานที่จริงเมื่อวันที่.....
.....ซึ่งผู้รับเหมาได้เสนอราคาจ้างเหมาดังนี้
3.1.....นายประเสริฐ ใจชื่น.....เสนอราคา.....19,800.....บาท
ต่อรองแล้วเหลือ.....19,500.....บาท
3.2.....นายสุรกิจ วินิจชัย.....เสนอราคา.....19,200.....บาท
ต่อรองแล้วเหลือ.....19,000.....บาท
3.3.....นายวิทยา เครื่องกำเนิด.....เสนอราคา.....18,635.....บาท
ต่อรองแล้วเหลือ.....18,600.....บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ราคากลางตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. เป็นเงิน 18,680 บาท ในกรณีนี้การตัดต้นไม้ พร้อมเคเบิลไลน์ตัดต้นไม้เสริม คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (2 X 18,680) เป็นเงิน 37,360 บาท กฟภ. อ.เขาสมิง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติดำเนินการดังนี้

1. จ้างเหมา.....นายวิทยา เกร่งกำเนิด.....ผู้เสนอราคาค่ำสุด เป็นเงินค่าจ้างเหมา
ทั้งสิ้น 18,600 บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน.....) โดยตกลงกำหนด
การตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เบิกจ่ายจากงบทำการ

2. ให้.....นายนิพนธ์ ทองมาก.....ตำแหน่ง.....ชผ.กป.....เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง

3. กรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายพรชัย พูลเกษม.....ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ขสม.....

3.2 นายสุชาติ ปริพิณิจนัย.....ตำแหน่ง.....หผ.กป.....

3.3 นายยงยุทธ เฝิงเหลา.....ตำแหน่ง.....พชง.ระดับ.6.....

อนึ่ง กฟภ. อ.เขาสมิง ได้รับงบประมาณประจำปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,191,000 บาท
ปีงบประมาณนี้มีการเบิกจ่ายแล้ว โดยวิธี กฟภ. ดำเนินการเอง เป็นเงิน.....บาท โดยวิธีจ้างเหมา
เป็นเงิน 18,600 บาท ขออนุมัติจ้างเหมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 48 คงเหลืองบประมาณการตัดต้นไม้
ประจำปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,960,200 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายสุชาติ ปริพิณิจนัย)

หผ.กป.

ที่ ขสม.(กป.) ๓๖ / 2๕๕๘

อนุมัติตามเสนอ

(นายพรชัย พูลเกษม)

ผจก.กฟส.ขสม.