

# ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระแนงไฟฟ้าเป็นเฉพาะกรา

เลขที่ ๐๙, ๒๐๗

เมื่อวันที่ ..... สัญญาจ้างฉบับนี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเบาสมิง  
เดือน ๙ ๕.๑. ๒๕๕๘ พ.ศ. ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย นายพรชัย พูลเกشم สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕/๓๒-๓๓  
หมู่ ๙ ซอย ๑ ถนน ๑ ตำบล แสนสุจ  
อําเภอ เบาสมิง จังหวัด ตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๑๕๐ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  
อยู่บ้านเลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ ถนน ๑  
แขวง/ตำบล เบาสมิง เขต/อําเภอ เบาสมิง จังหวัด ตราด  
รหัสไปรษณีย์ ๒๓๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คือสัญญาทั้งสอง  
ฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระแนงไฟฟ้าเฉพาะกรามีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระแนงไฟฟ้าของ  
ผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างให้มีสุขภาพดีและตัวแทนมา  
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน  
กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

บริเวณ ๖๖๘ ประทานร่วงหวาน, ๗๔ มิตรนารถ, ๗๔ ล้ำโอรา

(ถนนเจ้าหน่าย ๒๒ เมืองฉะเชิงเทรา แรงต่ำ)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

งานนี้



ข้อ 2 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ ๑ .....

### ข้อ 2. เอกสารเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้รับจำ

2.3 .....  
ความโดยในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน

สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัย  
ของผู้รับจำ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจำไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับจำได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำ

ผู้รับจำจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้  
และตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่  
ผู้รับจำกำหนดไว้

ผู้รับจำสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิด<sup>.....</sup>  
ความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจำจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจำได้นำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นเงิน  
จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... บาท  
( ..... บาทถ้วน) มอบไว้แก่ผู้รับจำเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกัน<sup>.....</sup>  
ดังกล่าวผู้รับจำจะคืนให้ผู้รับจำโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจำพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้รับจำและผู้รับจำได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็น<sup>.....</sup>  
เงินทั้งต้น ..... 18,600 ..... บาท ( ..... หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน ..... ) โดยตกลง<sup>.....</sup>  
จ่าย

เงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ๑ งวด จ่าย 100 %

5.2 .....

5.3 .....

ข้อ 6 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ ๑ .....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคากำไรตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการขึ้นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานข้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานข้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวนจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วง ไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนบูรณาฯ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่เหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานข้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายฯ จากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลักษณะของผู้ว่าจ้างในการอนุมัติเอกสาร

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... F ๙ ส.ค. ๒๕๕๘  
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบัน្តอรูปภายในวันที่ ..... เดือน ..... F ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....

หากผู้ว่าจ้าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ ๑ .....

หากผู้ว่าจังควรพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผลิตภัณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานข้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังมีสิทธินอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายได้ ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผู้รับจ้างผลิตภัณฑ์ ผู้ว่าจังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

### ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกด้วย โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปปั้นทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปภัทเหตุหรือภัยด้วยความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผลิตภัณฑ์ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดียก็ได้

ในการ.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ ๑ .....

ในการบอกเลิกสัญญาบันนี้ ถ้าผู้ว่าจังหวัดได้รับความเสียหายมากก่อนเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังหวัดจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แห้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้คืนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่านั้นค่าจ้างที่ได้แห้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกจ้างตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดค่าปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคាត่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคาดเดาเดล่อนไปย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ลูกด้วยกันรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันถูกต้อง ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จ บริบูรณ์ลูกด้วยตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ลูกด้วยเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา...30...(สามสิบ..) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใด้สั่งมอบกรรมลูกด้วย ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (สิบห้าสิบหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้สั่งมอบกรรมลูกด้วย และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเมียเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และสั่งมอบกรรมลูกด้วย

ในระหว่าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ ๑ .....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับน้ำถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย  
กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิด  
เป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรจ้างของราคาก่อสร้างอัตราที่ห้องหนนด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ การประภากลุ่มความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ได้  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องขันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่

ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้  
สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ถ้านี้ผู้ว่าจ้างทรง  
สิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่  
เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การออกกล่าว

บรรดาหนังสือคิดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ  
เป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ใน  
ข้อต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยน  
ภูมิลำเนาให้คู่สัญญาโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำขอออกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์  
อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าว  
บรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ ๑ .....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسังค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ<sup>1</sup>  
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายคู่หันยศถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าฯ

(.....นายพรชัย...พูลเกกรณ.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับฯ

(.....)

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นายธันินทร์...สมจิตต์.....)

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นายสุทธิศักดิ์...ชัยบุญเรือง.....)