

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบแจกแบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

พิมพ์

ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : ชัญญิศา เสวานนท์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ก.2 ขสม.(บห.)1070/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด : รายงานขอจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันอนุมัติ : 10 พฤศจิกายน 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด และผลงานรวมถึงราคา

รายชื่อผู้ขอแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

- 1.งานตัดต้นไม้สามแยกพนมพริก ถึง บ้านนางศ์
นายประเสริฐ ใจชื่น 43,900
นายชัยยะ จรศรชัย 44,100
- 2.งานตัดต้นไม้สามแยกดามัว ถึง บ้านพนมพริก รวมซอยแยก
นายประเสริฐ ใจชื่น 45,200
นายชัยยะ จรศรชัย 46,000
- 3.งานตัดต้นไม้ ช.มะนาว,ช.เทียนราษฎร์,ช.หนองแพบ
นายประสาธ สาลี 53,900
นายชัยยะ จรศรชัย 54,200
- 4.งานตัดต้นไม้ ช.เนินประสาธ,ช.พิพิ,ช.เฉลิมพระเกียรติฯ
นายชัยยะ จรศรชัย 58,000
นายประสาธ สาลี 59,000
- 5.งานตัดต้นไม้ สามแยกเขาสมิง ถึง บ้านยายแห
นายชัยยะ จรศรชัย 20,900
นายประเสริฐ ใจชื่น 21,500
- 6.งานตัดต้นไม้ ช.สวนใน,ช.ห้วงพัฒนา,ช.ร่างหวาย,ช.อนันตผล,ช.ศึกษา
นายประสาธ สาลี 69,550
นายประเสริฐ ใจชื่น 71,100
- 7.งานตัดต้นไม้ ช.บ้านโป่ง,ช.ศรีบัวทอง
นายประสาธ สาลี 37,300
นายประเสริฐ ใจชื่น 37,900

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

- 1.งานตัดต้นไม้สามแยกพนมพริก ถึง บ้านนางศ์
นายประเสริฐ ใจชื่น 43,900
- 2.งานตัดต้นไม้สามแยกดาบัว ถึง บ้านพนมพริก รวมซอยแยก
นายประเสริฐ ใจชื่น 45,200
- 3.งานตัดต้นไม้ ช.มะนาว,ช.เทียนราษฎร์,ช.หนองแฟบ
นายประสาธ สาลี 53,900
- 4.งานตัดต้นไม้ ช.เนินประสาธ,ช.พีพี,ช.เฉลิมพระเกียรติฯ
นายชัยยะ จรศรชัย 58,000
- 5.งานตัดต้นไม้ สามแยกเขาสมิง ถึง บ้านยายแห
นายชัยยะ จรศรชัย 20,900
- 6.งานตัดต้นไม้ ช.สวนใน,ช.ห้วงพัฒนา,ช.ร่างหวาย,ช.อนันตผล,ช.ศึกษา
นายประสาธ สาลี 69,550
- 7.งานตัดต้นไม้ ช.บ้านโป่ง,ช.ศรีบัวทอง
นายประสาธ สาลี 37,300

เหตุผล : โดยคัดเลือกจากผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด และผลงานรวมถึงราคา

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน

กลับหน้าผลการพิจารณา

กลับหน้าแก้ไขสัญญา