

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ก.2ขสม(กป)564/2560ลว.19เม.ย.60

รายละเอียด : งานจ้างเหมาติดตั้งไม้ตามแผนงานเดือนเมษายน2560

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 26 เมษายน 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ใช้วิธีตกลงราคา โดยคัดเลือกจากผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนดและผลงานรวมถึงราคา

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

- 1.แผนงานที่ 29
 - นายประสาธ สาสี 32,500
 - นายชัยยะ จรศรชัย
 - นายประเสริฐ ใจชื่น 31,950
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย 32,200
- 2.แผนงานที่ 30
 - นายประสาธ สาสี 39,550
 - นายชัยยะ จรศรชัย 39,750
 - นายประเสริฐ ใจชื่น 40,000
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย
- 3.แผนงานที่ 31
 - นายประสาธ สาสี 6,600
 - นายชัยยะ จรศรชัย 6,900
 - นายประเสริฐ ใจชื่น
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย 7,200
- 4.แผนงานที่ 32
 - นายประสาธ สาสี 46,650
 - นายชัยยะ จรศรชัย 47,560
 - นายประเสริฐ ใจชื่น
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย 46,990
- 5.แผนงานที่ 33
 - นายประสาธ สาสี 32,500
 - นายชัยยะ จรศรชัย 33,500
 - นายประเสริฐ ใจชื่น 33,000
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย
- 6.แผนงานที่ 34
 - นายประสาธ สาสี 94,200
 - นายชัยยะ จรศรชัย 93,850
 - นายประเสริฐ ใจชื่น 94,600
 - นายสุรกิจ รินิจฉัย
- 7.แผนงานที่ 35
 - นายประสาธ สาสี 34,900
 - นายชัยยะ จรศรชัย 34,600

- นายประเสริฐ ใจชื่น 35,200
- นายสุรกิจ วินิจฉัย
- 8.แผนงานที่ 36
- นายประสาธ สาสี 41,000
- นายชัยยะ จรศรชัย
- นายประเสริฐ ใจชื่น 40,700
- นายสุรกิจ วินิจฉัย 41,000
- 9.แผนงานที่ 46
- นายประสาธ สาสี 18,900
- นายชัยยะ จรศรชัย
- นายประเสริฐ ใจชื่น 17,900
- นายสุรกิจ วินิจฉัย 18,300

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

- 1.แผนงานที่ 29
- นายประเสริฐ ใจชื่น 31,950
- 2.แผนงานที่ 30
- นายประสาธ สาสี 39,550
- 3.แผนงานที่ 31
- นายประสาธ สาสี 6,600
- 4.แผนงานที่ 32
- นายประสาธ สาสี 46,650
- 5.แผนงานที่ 33
- นายประสาธ สาสี 32,500
- 6.แผนงานที่ 34
- นายชัยยะ จรศรชัย 93,850
- 7.แผนงานที่ 35
- นายชัยยะ จรศรชัย 34,600
- 8.แผนงานที่ 36
- นายสุรกิจ วินิจฉัย 41,000
- 9.แผนงานที่ 46
- นายประเสริฐ ใจชื่น 17,900

เหตุผล : โดยคัดเลือกจากผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนดและผลงานรวมถึงราคา

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด