



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

หนังสือรับเข้า (ผบพ.)	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด	
วันที่	26 ก.พ. 2558
เลขที่รับเข้า	943 เวลา 14.25

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง กฟส.อ.นธ.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง อนุมัติ ผจก.กฟภ.มาบตาพุด ลว.19 ม.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

1.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติให้สอบราคาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนสาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยแต่งตั้งผู้มี ราชานามท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

2.ข้อเท็จจริง

กฟส.อ.นธ. ได้มีการปิดประกาศและแจกซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21-23 ม.ค. 58 กำหนดยื่นซอง เสนอราคา วันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.นธ. ปรากฏว่ามีผู้สนใจขอรับซองสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

ที่	ผู้เสนอราคา	คุณสมบัติ(ส่วนที่ 1)	เสนอราคา(ส่วนที่2)	หมายเหตุ
1	หจก.ดิทีเอ็ม.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	ครบถ้วน	596,456.77 บาท	
2	บริษัท เค.ซี.อาร์.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ครบถ้วน	501,425.00 บาท	

จากข้อมูลการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า บริษัท เค.ซี.อาร์.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการจึงได้ต่อรองราคาตามหนังสือต่อรองราคาที่ มท.5305.62/ก.2อ.นธ.(บง)/072/2558 ลว. 29 ม.ค. 2558 บริษัท เค.ซี.อาร์.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด แจ้งว่าไม่สามารถลดราคาได้อีก ตามหนังสือยืนยันราคาบริษัท ลว. 30 ม.ค. 58

3.ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เค.ซี.อาร์.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด ไม่เกินราคากลาง ต่อรองราคาแล้วไม่สามารถลดราคาลงได้อีก เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสถานะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามความต้องการ การใช้ไฟของถูกค่า จึงเห็นสมควร อนุมัติจ้าง บริษัท เค.ซี.อาร์.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท จอมพัฒนา พรีอเพอร์ตี้ จำกัด ถนนสาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ในวงเงินค่าจ้าง 501,425.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ กฟผ.ส่งมอบพื้นที่ โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็น 3 งวด หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวสิน ถนนอมกุล) พบช.7 ผบง.กฟส.อ.นคม.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวิบูลย์ บัวผาย) พชง.3 ผกบ.กฟส.อ.นคม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐภัทร์ คล้ายขวงทอง) พชง.4 ผบต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.อ.นคม.(กบ) ๒๒๕/๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟผ.มาบตาพุด
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
และลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟผ.มาบตาพุด

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้าง

(นายอรุณ สุขสว่าง)
ชจก.(ท) กฟผ.มาบตาพุด
26 ก.พ. 2558

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ ชจก.(ท) | ☐ ทผ.ปบ. |
| ☐ ชจก.(บ) | ☐ ทผ.กส. |
| ☐ ผชน.(ท) | ☐ ทผ.วต. |
| ☐ ผชน.(บ) | ☐ ทผ.บป. |
| ☐ วตก.9 | ☐ ทผ.บพ. |
| ☐ นบท.9 | ☐ กฟส.อ.นคม. |
| ☐ ทผ.บค. | ☐ สฟฟ. |
| ☐ ทผ.มต. | ☐ จป. |

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อดำเนินการต่อไป

ชจก.(ท)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
ผจก.กส.
ทผ.วต.

อนุมัติ/ลงนาม

(นายวิเชียร เสงี่ยมทรัพย์)
ผจก.กฟผ.มาบตาพุด
27 ก.พ. 2558