



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

๑๑/๐๖/๖๕
๑๑/๐๖/๖๕
๑๑/๐๖/๖๕

จาก ผบต.กฟส.อ.นค. ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค. บริษัท ภัทร บิลเดอร์ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๐๓๔๘ ลว. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ภัทร บิลเดอร์ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ภัทร บิลเดอร์ จำกัด ๘๔/๑๗ ม.๕ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.๓๑๔๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งจำหน่ายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสาย เมนชยคา ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงจำหน่ายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐' ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หม้อแปลงจำหน่ายนอก	๒๑๘,๖๖๘.๙๐ บาท
๒. แร่งจำหน่ายนอก	๙๗,๙๓๒.๔๙ บาท
๓. แร่งสูงจำหน่ายนอก ๕๐%	๘,๒๒๗.๐๔ บาท
๔. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๓๓๙,๗๗๘.๙๓ บาท

รวมเงิน	๓๔๙,๗๗๘.๙๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๔,๔๘๔.๕๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗๔,๒๖๓.๔๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗๔,๒๖๓.๔๖ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๑๑๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘