



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายกิตติกวิน พาจันทร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๔๔๕๓๗ ลงวันที่

๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖

๙๑๑๒๙๖๒๖

A1 = 13/๔/๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายกิตติกวิน พาจันทร์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายกิตติกวิน พาจันทร์ ๒๓๓ ม.๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๖ สาย ๑๙ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่		
วัสดุหลักที่ได้	เฟส เอ.	แม่ปี	เฟส บี.	แม่ปี	เฟส ซี.	แม่ปี
วัสดุที่ต้องมี	โลหะ	โลหะ	โลหะ	โลหะ		
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี	๒					
๕. ผู้ใช้เพียงดืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น						

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๖๐	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
---------------	------	-------	------	-------	---	-----

๒. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยอนسانแรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งภายนอกยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่วยภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๘๗๓.๗๒ บาท
๔,๘๗๓.๗๒ บาท
๓๔๑.๑๖ บาท
๕,๒๑๔.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๑๔.๘๘ บาท (ห้าพันสองร้อยสิบบาทแปดสิบบาทถ้วน)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๑ ส.ก. ๙๙๙

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๓๔๕/๑๔๔๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประพันธ์ อุนฤทธิ์)

ผู้จัด. กฟผ.ส.อ.นธ.

๑๑ ส.ก. ๙๙๙