



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๕ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๕๐๓๔ ลว. ๒๕

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ช.๕ หลังวัดซากผักกูด ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์

๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเคื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟก. ลงทุน แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๑,๖๘๑.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

รวมเงิน ๑,๖๘๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐) ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าฮอทไลน์ ๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท

๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๖,๗๗๗.๔๖	บาท
รวมเงิน	๒๖,๗๗๗.๔๖	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๕,๓๕๕.๔๙	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๓๕๕.๔๙	บาท
รวมเงิน	๕๓,๑๓๒.๙๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓,๗๕๐.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖,๘๘๓.๗๙	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๖,๘๘๓.๗๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ส.๑๑๘/๒๕๕๘.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๘