



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๑๓๒๑ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในโอกาสสาธารณะ นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบตาพุด ๙๙๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย ๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. ไฟสาธารณะ

|                   |                                              |              |                    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย          | ขนาด ๒๕ ตร.มม                                | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร |
| - ส่อฟ้าแรงต่ำ    |                                              | จำนวน ๖ ชุด  |                    |
| ค่าใช้จ่าย        | ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้งไฟ มีรายละเอียดดังนี้ |              |                    |
| ระบบจำหน่ายภายนอก |                                              |              |                    |
| ๔. โฟลตน          | ๑๓๖,๒๘๒.๗๒ บาท                               |              |                    |
| รวมเงิน           | ๑๓๖,๒๘๒.๗๒ บาท                               |              |                    |

#### กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้งไฟ)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ๑. กำไรขั้นต้น        | ๔๐,๘๘๔.๘๒ บาท |
| ๒. % ลดกำไร           | - %           |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - บาท         |
| ๔. กำไรสุทธิ          | ๔๐,๘๘๔.๘๒ บาท |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| รวมเงิน             | ๑๗๗,๑๖๗.๕๔ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๑๒,๔๐๑.๗๓ บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๘๙,๕๖๙.๒๗ บาท |

ผู้ใช้งไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๙,๕๖๙.๒๗ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผบ.ต.กฟส.อ.นค.

๐ ที่ ก.๒ อ.นค. (บ.ต.) ๕๕๓/๕๕๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๓ ก.ย. ๕๘