



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๙๑๑๔๖๙๓๐

๙

๒๙.๑.๘. ๒๕๖๖

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นางสาวสมพร โถ่อวัม

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๖๖๒๐๖ ลว. ๒๒

กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวสมพร โถ่อวัม ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสมพร โถ่อวัม ๒๓๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้ในการ ห้องอาชัย ตั้งอยู่ที่ ๘๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลต์ที่ได้หัวแม่ปั๊วัดได้ - โอลท์ โอลท์ปั๊วายสาย - โอลท์
๔. สภาพที่ดินที่ดำเนินการไม่สละทวาก เท็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้เข้าเพื่อินเดือกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหั้งสัน

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภัยนอก

- ปั๊ว�다 คอร.	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- ร้อดอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชียค่า ขนาด		๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกัยยีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เหคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๖๖,๐๓๗.๖๓ บาท
๒. รั่วอดอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๖๖,๐๓๗.๖๓</u> บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๖๒๒.๖๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๐,๖๖๐.๒๕</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๐,๖๖๐.๒๕ บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นส.)

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นส.(บต.) ๕๔๙/๔๔๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อันฤกุล)

ผู้จัด ก.กฟส.อ.นส.

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘