



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๔๕๖ ลว.

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ใช้ในการ กิจการร้านค้า ตั้งอยู่ที่ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. มิเตอร์	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	-	บาท	

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๒๓,๘๗๓.๖๘ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๒๑,๕๕๓.๕๔ บาท
๓. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
๔. รันถอนหม้อแปลงภายใน	๘,๒๔๗.๐๐ บาท
๕. รันถอนแรงสูงภายใน	๒,๕๒๔.๐๐ บาท
รวมเงิน	๗๑,๑๔๘.๗๒ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๔,๗๐๔.๑๑ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๔,๗๐๔.๑๑ บาท

รวมเงิน	๘๕,๘๕๒.๘๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๐๐๙.๗๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๑,๘๖๒.๕๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๑,๘๖๒.๕๓ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บด.)๐๒๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผ.จก.กฟส.อ.นฉ.

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙