



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๙๘๔๓๒ ลว. ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า ๙๙๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๖๖๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๖๖๗.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท	
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท	

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๗,๕๒๗.๓๕	บาท
๒. แผนกแรงสูง	๕,๓๗๒.๑๐	บาท
รวมเงิน	๓๒,๘๙๙.๔๕	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๕,๕๐๕.๔๗	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๕๐๕.๔๗	บาท
รวมเงิน	๕๙,๘๕๕.๔๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๑๘๙.๘๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๔,๐๔๕.๓๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๔,๐๔๕.๓๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๗๗/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๕ ก.พ. ๒๕๕๙