



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.

เลขที่

วันที่ ๑๕ ๗ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

นางณัฐริยา สามล

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๙๐๐๐๔๕๕๐๒๐๘ ลว. ๑๑

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางณัฐริยา สามล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruBได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางณัฐริยา สามล ๑๔๐๙/๖ ช.พหลโยธิน ๓๔ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ เหนือ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่ติดหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีเดียว เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตໍาภายนอก

		ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ปักเสา		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รือถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนخيายา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งஆடல'ฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งஆடல'ฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งก้ายึดໂโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๔,๘๗๑.๒๕ บาท
๒. รือถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๔,๘๗๑.๒๕ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔๐.๐๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕,๒๑๑.๓๔ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๑๑.๓๔ บาท (ห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสมชาย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นช.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

ที่ ก.ก.อ.นช.(บต.) ๑๗๑/๕๕๕๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิยม อายเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นช.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗