



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ถ.ทางหลวง ๓๓๗๕ สาย ๑๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์

๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๐๗๙.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๒,๐๗๙.๐๐	บาท	

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐	บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๙,๑๖๓.๑๙	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	๓๔,๑๖๓.๑๙	บาท
รวมเงิน	๖๓,๓๒๖.๓๘	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๑๖,๔๗๖.๕๓	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๖,๔๗๖.๕๓	บาท
รวมเงิน	๑๐๑,๒๕๓.๔๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๗,๐๘๗.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๘,๓๔๑.๑๕	บาท

ใช้ลงทุนเป็นเงิน ๑๐๘,๓๔๑.๑๕ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)
 หนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ออกมาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 ไปด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๕๓/๒๕๕๙
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)
 ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙