



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๘๗๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ สาย๑๓ จุด ๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๘๑๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๒,๘๑๗.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท	
๓. ค่าต่อไฟ มต. LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าตรวจ มต. LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท	

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๓,๒๙๗.๙๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๑๐,๕๘๔.๒๑	บาท
๓. รื้อถอนแรงสูง	๑,๙๗๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๔๕,๘๕๙.๑๑	บาท
กำไร (คัดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๖๕๙.๕๘	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๖๕๙.๕๘	บาท
รวมเงิน	๗๓,๙๖๙.๑๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๕,๑๗๗.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๙,๑๔๗.๐๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๙,๑๔๗.๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)
- ๔ เม.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๙๓/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
- ๔ เม.ย. ๒๕๖๐