



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

Doing Business

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ว่าการอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๗๘๗๐ ที่ว่าการอำเภอเนินกุ่มพัฒนา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ที่ว่าการอำเภอเนินกุ่มพัฒนา ถนนสายเอกนิคม ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ๑ สาย ๑๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๕,๖๗๘.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

รวมเงิน ๕,๖๗๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐) ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าชอทไลน์ ๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท

๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๒,๓๒๙.๗๐	บาท
รวมเงิน	๓๒,๓๒๙.๗๐	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๔๖๕.๙๔	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๔๖๕.๙๔	บาท
รวมเงิน	๖๐,๒๔๖.๑๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๒๑๗.๒๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๔,๔๖๓.๓๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๔,๔๖๓.๓๗ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๑๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรัส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐