



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

จาก ผบต.กฟส.อน.นม.

ถึง ผจก.กฟส.อน.นม.

เลขที่

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อน.นม.

บริษัท แกรนด์วัน คอนสตรัคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อน.นม.

ด้วย ผบต.กฟส.อน.นม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท แกรนด์วัน คอนสตรัคชั่น จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๒๙๖๓ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อน.นม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แกรนด์วัน คอนสตรัคชั่น จำกัด ๑๒๑๓/๑๐๐ ลาดพร้าว ๙๔ ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ใช้ในการ ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหา)

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน

๑๑,๓๓๑.๐๗ บาท

รวมเงิน

๑๑,๓๓๑.๐๗ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก

๑๐,๓๑๑.๙๕ บาท

๒. รื้อถอนแรงสูง

๑,๕๔๙.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๑,๘๖๐.๙๕ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าบริการ HotLine

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๒๔,๔๕๐.๕๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๓๙๙.๓๒ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๓๙๙.๓๒ บาท
รวมเงิน	๕๑,๐๔๑.๘๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๕๗๒.๙๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๔,๖๑๔.๗๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๖๑๔.๗๗ (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๔๓๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผ.จก.กฟส.อ.นคม.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐