



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

612Δ5 91022

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๔๔๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๗,๐๘๘.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน ๗,๐๘๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐) ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์ ๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน ๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๐,๒๐๑.๕๑	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๘,๐๘๑.๙๕	บาท
๓. รื้อถอนแรงสูง	๑,๒๓๕.๐๐	บาท
รวมเงิน	๔๙,๕๑๘.๔๖	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๐๔๐.๕๑	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๐๔๐.๓๐	บาท
รวมเงิน	๖๕,๕๕๘.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๖๙๐.๖๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๐,๒๔๙.๔๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๐,๒๔๙.๔๑ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๖๕/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๑- ๕ ก.ย. ๒๕๖๐