. 2 8 ก.ย. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฒ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นฒ.
เลขที่ วันที่ 26 ก.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฒ. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฒ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฒ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๓๒๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฒ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ช.๔ จุด ๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์

๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๘๖๑.๐๐	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๒,๘๖๑.๐๐	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟยละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐	บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าครวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑. รื้อถอนแรงสูง	๑,๕๔๙.๐๐	บาท
๒. แรงสูงภายนอก	๑๐,๓๖๒.๘๐	บาท
รวมเงิน	๑๑,๙๑๑.๘๐	บาท
ระบบจำหน่ายภายใน		
๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๔,๐๗๑.๖๐	บาท
รวมเงิน	๓๔,๐๗๑.๖๐	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๘๑๔.๓๒	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๘๑๔.๓๒	บาท
รวมเงิน	๗๔,๒๔๘.๒๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๕,๑๙๗.๓๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๙,๔๔๕.๖๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน **๗๙,๔๔๕.๖๐** บาท **(เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์)**
กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(หผ.บต.กฟส.อ.นฒ.)

ที่ ก.๒ อ.นฒ.(บต.) ๔๗๕/๒๕๖๐
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นฒ.
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐