



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

นายสิราวุธ สังข์สวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๖๓๑๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก นายสิราวุธ สังข์สวัสดิ์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสิราวุธ สังข์สวัสดิ์ ๑๐๙ ม.๒ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หน้าหมู่บ้านตะวันวิ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- ปักเสา	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๒,๒๖๒.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒,๒๐๗.๐๐ บาท

๓. ค่าบริการ HotLine

๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก

๑๗,๔๗๒.๓๑ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- บาท

๕๑,๙๓๒.๓๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๖๓๕.๒๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๕,๕๖๗.๕๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๕,๕๖๗.๕๗ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๕๖/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ ลิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐