

-7 ก.พ. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ 6 ก.พ. ๒๕๖๑

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๖๗๙๒
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด ๑๔๗/๑๕ ม.๑๑ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ กิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ก่อสร้าง ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหา)

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน

๑๑,๖๔๙.๓๗ บาท

รวมเงิน

๑๑,๖๔๙.๓๗ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก

๑๓๖,๘๔๓.๕๑ บาท

รวมเงิน

๑๓๖,๘๔๓.๕๑ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าบริการ Hotline

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

รวมเงิน

๓๐,๖๓๕.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๓,๔๙๔.๘๑ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๓,๔๙๔.๘๑ บาท

รวมเงิน

๑๘๒,๖๒๓.๔๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒,๗๘๓.๖๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙๕,๔๐๗.๐๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๕,๔๐๗.๐๘ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.

๖ ก.พ. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๐๓๓/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๖ ก.พ. ๒๕๖๑