



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่ ๐๓๗/๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

บริษัท ต้นตระกูล ซี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๑๑๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท ต้นตระกูล ซี จำกัด
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ต้นตระกูล ซี จำกัด ๔๑/๑๕ ม.๔ บ้านปากป่า ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗-๘ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------|---|------|---------|--------|
| - รื้อถอนแล้วกลับมาใช้ใหม่ ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | |
| - รื้อถอนแล้วกลับมาใช้ใหม่ ขนาด | ๑๒ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชายคา ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑	ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	๒,๗๔๓.๐๐/บาท
๒	ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๕,๖๖๒.๐๖/บาท
๓	ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	๑,๖๙๑.๐๐/บาท
๔	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓,๐๕๖.๔๗/บาท
๕	ค่าบริการ HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕/บาท
		๓๑,๒๘๘.๒๘/บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๑๙๐.๑๘ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๓,๔๗๘.๔๖ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๓,๔๗๘.๔๖ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๓๒/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ ลิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑