



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป. ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
งานบริษัทลิพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ อนุมัติในหลักการ ที่ ก.๒ อ.นคม.(กป.)๐๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้จ้าง
เหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริษัทลิพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๔๖๗,๐๒๖.๗๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. การดำเนินการ

ผกป.กฟส.อ.นคม. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศเลขที่ ก.๒ อ.นคม.(กป.)๐๖๑/๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย

ที่	ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หมายเหตุ
๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทีเอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	๓๘๑,๖๖๕.๗๐	๒๖,๗๑๖.๖๐	๔๐๘,๓๘๒.๓๐	

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกป.กฟส.อ.นคม. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคา ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทีเอ็ม
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓๘๑,๖๖๕.๗๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
เป็นเงิน ๒๖,๗๑๖.๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๘,๓๘๒.๓๐ บาท

ดังนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทีเอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ลิพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๔๐๘,๓๘๒.๓๐ บาท (สี่แสนแปดพัน
สามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๖๐-H-NKPCM.H๐๓๗.๐๒.๑	โครงข่าย ๘๐๐๒๗๔๗๓๓๔	กิจกรรม ๐๐๓๐
๒.C-๖๐-H-NKPCM.H๐๓๗.๐๒.๑	โครงข่าย ๘๐๐๒๗๔๗๓๓๕	กิจกรรม ๐๐๓๐
๓.C-๖๐-H-NKPCM.H๐๓๗.๐๒.๑	โครงข่าย ๘๐๐๒๗๔๗๓๓๗	กิจกรรม ๐๐๓๐
๔.C-๖๐-H-NKPCM.H๐๓๗.๐๒.๒	โครงข่าย ๘๐๐๒๗๔๗๓๓๘	กิจกรรม ๐๐๓๐
๕.C-๖๐-H-NKPCM.H๐๓๗.๐๓.๑	โครงข่าย ๘๐๐๒๗๔๗๓๓๓	กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุรกานต์ อึ้งอร่ามถาวร)
ทผ.กป.กฟส.อ.นคม.

อนุมัติตามเสนอและจ้างเหมา



(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.