



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๑๙๖๘ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ๑๐๘/๕๙ ม.๕ ซ.ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใช้ในการ กิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๓ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหา)
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน

รวมเงิน

๙,๖๖๖.๑๕ บาท

๙,๖๖๖.๑๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก

รวมเงิน

๓๙๙,๙๑๙.๕๘ บาท

๓๙๙,๙๑๙.๕๘ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าบริการ HotLine

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

๕. ค่าสมทบแรงสูง

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๓๕,๖๓๕.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น
๒. % ลดกำไร
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา
๔. กำไรสุทธิ
- รวมเงิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๘๙๙.๘๕ บาท
- %
- บาท
๒,๘๙๙.๘๕ บาท
๔๔๘,๑๒๑.๓๓ บาท
๓๑,๓๖๘.๔๙ บาท
๔๗๙,๔๘๙.๘๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗๙,๔๘๙.๘๒ (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๕๓/๒๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑