



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นางสาวณภัทร แ่งพานิชย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๗๐๕๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวณภัทร แ่งพานิชย์ ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวณภัทร แ่งพานิชย์ ๕๘/๓๖ สนามเป้า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ป่าเล้ง ม.๑ ต.นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |                |    |       |       |   |      |         |    |      |
|--------------------------|----------------|----|-------|-------|---|------|---------|----|------|
| - ปักเสา                 | ขนาด           | ๙  | เมตร  | จำนวน | ๑ | ต้น  |         |    |      |
| - รื้อถอนสาย             | ขนาด           | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐  | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ          | ขนาด           | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๓๒ | เมตร |
| - พาดสาย เมนชายคา        | ขนาด           | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐  | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |                |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |    |      |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน  |                |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |    |      |
| - ติดตั้งกายยัดโยง       | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |    |      |
| - เทคอนกรีตโคนเสา        |                |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |    |      |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |                  |            |
|------------------------------|------------------|------------|
| ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก  | -                | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -                | บาท        |
| ๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก    | -                | บาท        |
| ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๒๕,๕๖๒.๒๒        | บาท        |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ         | -                | บาท        |
|                              | ๒๕,๕๖๒.๒๒        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%           | ๑,๗๘๙.๓๖         | บาท        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          | <u>๒๗,๓๕๑.๕๘</u> | <u>บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗,๓๕๑.๕๘ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.) ๒๕๙/ ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑