



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๒๖๗๕๑ จาก บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่อยู่ ๓๒/๒ ม.๓ ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ใช้ในกิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ กม.๑๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผขพ.จัดหาหม้อแปลง)

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผขพ.จัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	- บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
รวมเงิน	<u>๒,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๔,๓๘๙.๕๙ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. หม้อแปลง	- บาท
๔. แรงต่ำภายใน	- บาท
รวมเงิน	<u>๓๒,๕๒๕.๓๔ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	- บาท
รวมเงิน	<u>- บาท</u>

(สหมกฟผ.ใช้)
มติคณะกรรมการ

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๓๑๖.๘๘ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๔,๓๑๖.๘๘ บาท</u>

รวมเงิน	๓๘,๘๔๒.๒๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๗๑๘.๙๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๑,๕๖๑.๑๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๕๖๑.๑๘ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
หน.บต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นม.(บต.) *Obd Ksebm*
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นม.
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓